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UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE
PROVINCIA DI ORISTANO

CONTRATTO D’APPALTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ESTERNI
ASILO NIDO nel Comune di Marrubiu — - PROGETTO DI SVILUPPO TERRI-
TORIALE (PST) “Dal mare verso I’interno: itinerari del Terralbese e Linas” PT-

CRP-18/INT-35. CODICE CUP: D69E19000210002; CODICE CIG: 9222370C78

CONTRATTO IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA
Art. 32, comma 14, del D.Igs. n. 50/2016

L’anno DUEMILAVENTIDUE addi 03 del mese di NOVEMBRE in Terralba
nella sede amministrativa dell’Unione dei Comuni del Terralbese, senza 1’assistenza
dei testimoni per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti, tra:

---- PITZUS Romano, nato a Samatzai il 18/12/1966, che dichiara di intervenire in
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Unione dei
Comuni del Terralbese, con sede in Piazza Piazza Liberta 1 — 09097 San Nicolo
d’Arcidano (OR), P.I. 01130640954, che rappresenta nella sua qualita di
Responsabile dell’Ufficio Tecnico, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente «Stazione appaltantey;

E

---- 11 Sig. Roberto Baldo, nato a Marrubiu il 06/02/1964, residente in via Oristano
n. 160 a Marrubiu (OR), C.F. BLDRRT64B06E972D, che interviene in questo atto
in qualita di Titolare dell’Impresa EDIL SARDA COSTRUZIONI, con sede legale
in Marrubiu (OR), via Oristano 160, C.F. e P.I. 00640210951, iscritta nel Registro

delle Imprese presso la C.C.I.LA.A. di Oristano al n. 110750, cosi come risulta dalla
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verifica telematica effettuata tramite il sistema AVC-Pass, di seguito nel presente

atto denominato semplicemente «Appaltatore.

Considerato che:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/41 del 22 gennaio 2019 ¢
stato approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro e gli allegati costituiti
dal Progetto di Sviluppo e dall’Allegato Tecnico, nonché dal Quadro finanziario
dell’Accordo di Programma Quadro - Progetto di Sviluppo Territoriale “Dal mare
verso I’interno: itinerari del Terralbese e del Linas”.

- In data 24.01.2019 ¢ stato sottoscritto in forma digitale 1’Accordo di Pro-
gramma Quadro tra Regione Autonoma della Sardegna, 1’Unione di Comuni Ter-
ralbese, 1’Unione di Comuni Monte Linas — Dune di Piscinas, la Provincia del Sud
Sardegna, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale “Dal mare verso 1’interno:
itinerari del Terralbese e del Linas”, reso esecutivo con decreto del Presidente della
Regione Autonoma della Sardegna n. 9 del 28.01.2019 pubblicato sul BURAS n.
n°7 del 07.02.2019.

- Con Deliberazione dell’ Assemblea n. 6 del 5.12.2018 1’Unione dei Comuni
Monte Linas - Dune di Piscinas ha delegato I’Unione di Comuni del Terralbese co-
me soggetto attuatore degli interventi.

- In data 12.03.2019 ¢ stata sottoscritta tra la Regione Autonoma della Sarde-
gna e il Soggetto Attuatore Unico, Unione dei Comuni del Terralbese, la Conven-
zione Attuativa (Rep. n.2072/Conv/13 del 12.03.2019), che disciplina le modalita di
attuazione degli interventi ricompresi nell’Accordo di Programma Quadro per n.3

interventi ricadenti nelle zone umide.
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- In data 25.07.2019 ¢ stato stipulato tra i medesimi soggetti il I atto aggiunti-
vo alla Convenzione che consente di dare avvio a ulteriori n. 27 interventi, tra cui:
“Asilo nido: adeguamento esterni edificio nel Comune di Marrubiu, PT-CRP-
18/INT- 35, CUP D69E19000210002”.

---- Con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 188 del
16.09.2021 ¢ stata resa efficace I’aggiudicazione disposta con Determinazione n. 93
del 24.05.2021 in favore dell’operatore economico William Mereu, con sede a Pal-
mas Arborea in via Gramsci n. 28, dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria per la progettazione definitiva-esecutiva, il coordinamento per la si-
curezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione dei lavori e il rilascio
del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

---- Con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei
Comuni del Terralbese n. 305 del 31/12/2021 si approvava il quadro economico e
impegni di spesa.

---- Con Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 25
del 16.03.2022 si approvava il progetto esecutivo dei lavori e il relativo quadro eco-
nomico del progetto per I'importo di € 100.000,00.

---- Con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 175 del 04.08.2022
la procedura in oggetto ¢ stata aggiudicata all’Operatore economico EDIL SARDA
COSTRUZIONI DI BALDO ROBERTO con Sede legale a Marrubiu (OR) in Via
Oristano 160, C.F. BLDRRT64B06E972D, P.I. 00640210951, avendo offerto un ri-
basso pari al 4,08% da applicarsi sull’importo a base d’asta, soggetto a ribasso di €.
69.737,03 corrispondente ad un importo di aggiudicazione di €. 66.891,76 oltre IVA

di legge e oneri per la sicurezza.
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---- dal DURC rilasciato per mezzo della procedura Durc On Line, protocollo n.
INPS 31821341 del 22.06.2022 con scadenza il 20.10.2022 ¢ emerso che I’Impresa
EDIL SARDA COSTRUZIONI, ¢ in regola con il versamento dei contributi;

---- ¢ stata acquisita la dichiarazione sostitutiva in merito alle prescrizioni previste
dall’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001;

---- tra I’impresa EDIL SARDA COSTRUZIONI e I’Amministrazione ¢ stato rego-

larmente sottoscritto il Patto di integrita.

TUTTO CIO PREMESSO
I predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede che
dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto
segue:
Art.1 —L’Unione dei Comuni del Terralbese, come sopra rappresentato, affida
all’ Appaltatore EDIL SARDA COSTRUZIONI, che accetta, i lavori di “Asilo
Nido: adeguamento esterni edificio nel comune di Marrubiu”, per il corrispettivo di
cui al successivo Art. 4.
Art. 2 - L’ Appaltatore, col presente contratto, legalmente e formalmente, si obbliga
ad eseguire i lavori di cui all’oggetto, sotto l’osservanza piena, assoluta e
inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalita dedotte e risultanti dal
presente atto, dal capitolato generale d’appalto, dal capitolato speciale d’appalto, dal
piano della sicurezza e da tutti gli altri elaborati progettuali e dalla documentazione
di gara.
Fa parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente
allegato, il seguente documento:

a) polizze di garanzia.
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Art. 3 - Con la sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati, 1’ Appaltatore
effettua dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della
legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici,
nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. L’ Appaltatore
da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei
luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che
interessi 1 lavori che consentono 1I’immediata esecuzione dei lavori.

L’ Appaltatore, si obbliga specificatamente:

. all’osservanza del capitolato generale, di leggi e regolamenti e dell’offerta
prezzi allegata in sede di gara;

. all’osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza.

Art. 4 - L’ammontare dell’affidamento resta stabilito nella somma netta di €
66.891,76, oltre gli oneri per la sicurezza, che ammontano a € 3.260,00, oltre
I’LV.A. di legge, che essendo al momento della stipula del presente atto per la
tipologia di lavori di che trattasi pari al 22%, determina un importo lordo
complessivo di € 85.585,15.

Tale somma pero ¢ dichiarata, sin d’ora, soggetta alla liquidazione finale che fara il
Direttore dei Lavori o Collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte
o le modifiche tutte che eventualmente saranno apportate all’originale progetto del
contratto.

Tutti 1 pagamenti, in acconto e a saldo, saranno effettuati in favore dell’ Appaltatore
mediante mandati emessi sul Tesoriere dell’Unione dei Comuni del Terralbese ed

accreditati presso il conto corrente bancario dedicato che verra comunicato
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dall’appaltatore a ci0 venendo autorizzata la Stazione appaltante la quale, pertanto,
resta esonerata da ogni responsabilita.

Le parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche.

Le parti stabiliscono che il contratto ¢ sottoposto alla clausola risolutiva espressa da
attivarsi in tutti 1 casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di
banche o della societa Poste Italiane Spa.

Art. 5 — Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato 1'importo dell'anticipazione
del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni
dall'effettivo inizio dei lavori. Eventuali disposizioni normative in vigore possono
stabilire un importo maggiore dell’anticipazione.

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I’importo dei lavori eseguiti,
contabilizzati ai sensi dell’art. 21, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della
quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto dell’importo delle rate di
acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 15.000,00 (euro
quindicimila/00). L’erogazione a favore dell’Appaltatore avverra previa
presentazione di regolare fattura fiscale, che dovra essere effettuata esclusivamente
in forma elettronica.

In deroga alla previsione suddetta, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo
pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, puo essere
emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto,
ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non
puod essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I’importo

contrattuale e 1 certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10 % (dieci per



UNIONE DET COMUNI DEL TERRALBESE Rep. 13/2022

Soggetto a registrazione
in caso d’uso

pag. 7 di 11

cento) dell’importo contrattuale medesimo. La rata di saldo, unitamente alle ritenute
sull'importo netto progressivo delle prestazioni operate ai sensi dell’articolo 30,
comma 5 del codice dei contratti, nulla ostando, ¢ pagata entro 30 (trenta) giorni
dopo I’avvenuta emissione del -certificato di regolare esecuzione previa
presentazione di regolare fattura fiscale che dovra deve essere effettuata
esclusivamente in forma elettronica.

Art. 6 - Il tempo utile per dare ultimati i lavori, in conformita a quanto disposto
dall’art. 14 del capitolato speciale d’appalto, ¢ fissato in giorni 95 (novantacinque)
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi.
L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare
1 lavori nel termine contrattuale, pud chiedere la proroga, presentando apposita
richiesta motivata prima della scadenza del termine. Nel caso di mancato rispetto
del termine stabilito per I1’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale dell'uno per mille dell'ammontare
netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 % (dieci per
cento) del contratto.

Art. 7 - L’ Appaltatore ¢ tenuto a porre nei cantieri, a propria cura e spese, ai sensi
dell’art. 27, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001, idonea cartellonistica con tutti i dati
sui lavori e sul cantiere stesso richiesti dalla normativa vigente.

Art. 8 - Non ¢ ammessa la facolta di procedere alla revisione dei prezzi e non si
applica il comma 1 dell’art. 1664 del Codice Civile in quanto tale evenienza non ¢
stata prevista nei documenti di gara.

Art. 9 - E vietata la cessione del presente contratto, a pena di nullita, ai sensi
dell’art. 105, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed

integrazioni. In ogni caso non potranno essere autorizzati subappalti e cottimi se
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non nel pieno rispetto delle norme in vigore ed in particolare dell’art. 105 del D.Igs.
n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Si da atto che in sede di offerta
I’Appaltatore ha dichiarato che non intende avvalersi dell’istituto del subappalto,
pertanto ai sensi dell’art. 105 comma 4 lett. del D.Igs. n. 50/2016, non verra
autorizzato nessun subappalto.

Art. 10 - Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente affidamento,
I’ Appaltatore dichiara di applicare integralmente, nei confronti dei propri lavoratori
dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per
gli operai dipendenti dalle aziende artigianali, industriali, edili ed affini e negli
accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono 1 lavori medesimi, e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali assistenziali, assicurativi e sanitari
previsti dalle leggi e dai contratti vigenti con particolare riguardo a quanto previsto
dall’art. 105, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni. L’ Appaltatore si obbliga, se del caso, ad osservare le clausole pattizie
nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola. L’ Appaltatore si obbliga,
infine, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti
obblighi vincolano I’Appaltatore anche se non sia aderente alle Associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura e dalla dimensione dell’Appaltatore stessa o da ogni sua altra
qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e
previdenziali sono a carico dell’ Appaltatore che ¢ il solo responsabile.

Art. 11 — Costituisce ulteriore causa di risoluzione del presente contratto
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I’inosservanza, da parte dell’appaltatore e dei propri collaboratori, delle disposizioni
inerenti il codice di comportamento dei pubblici dipendenti di cui al D.P.R. n.
62/2013 recepito dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale n. 253 del
03.12.2013 che I’appaltatore dichiara di conoscere.

Art. 12 - Le Parti danno atto che 1’ Appaltatore non ¢ assoggettato agli obblighi di
assunzione obbligatoria di cui alla legge 12.03.1999, n. 68, in quanto, come
dichiarato dello stesso Appaltatore in fase di redazione del contratto, con organico
assoggettabile a tali disposizioni inferiore a 15 dipendenti (art. 1, comma 53, Legge
247/2007).

Art. 13 - I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, operano di
pieno diritto senza obbligo per la Stazione Appaltante della costituzione in mora
dell’ Appaltatore. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa
riferimento alla vigente normativa in materia di appalti pubblici.

Art. 14 - L’Appaltatore ¢ direttamente responsabile, tanto verso la Stazione
Appaltante quanto nei confronti degli operai e chiunque altro, dei danni alle persone
e alle cose.

L’ Appaltatore ha provveduto a presentare il piano operativo di sicurezza per quanto
attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del
cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. L’ Appaltatore, a garanzia degli
impegni da assumere con il presente atto, ha costituito cauzione definitiva, a norma
degli artt. 103 comma 1 del D.Igs. n. 50/2016, per I’importo di € 7.015,17 mediante
polizza fideiussoria n. 54/40794GB della Societa SARA Assicurazioni spa,
rilasciata in data 15.09.2022.

L’ Appaltatore ha altresi presentato la polizza assicurativa di cui all’art. 103 comma
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7, del D.lgs. 50/2016, per una somma assicurata pari a € 1.000.000,00 con un
massimale per sinistro e per sinistro/per persona di € 1.000.000,00, rilasciata dalla
Societa Sara Assicurazioni S.p.a., in data 20.09.2022 — polizza n. 50 407920D.

Art. 15 - Nel caso d’inadempienza contrattuale la Stazione Appaltante avra diritto
di avvalersi di propria autorita della cauzione definitiva come sopra costituita.
L’ Appaltatore sara tenuto a reintegrarla nel termine che gli sara prefisso qualora la
Stazione Appaltante abbia dovuto, durante I’esecuzione dei lavori oggetto del
contratto, valersi in tutto o in parte di essa, fatta salva comunque la facolta della
pubblica amministrazione della risoluzione contrattuale.

Per la risoluzione del contratto trova applicazione I’art. 108 del D.Igs. n. 50/2016,
nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

La Stazione Appaltante puo recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al
termine della prestazione, secondo la procedura previsa dall’art. 109 del D.lgs. n.
50/2016.

Art. 16 - A tutti gli effetti del presente contratto, il domicilio legale dell’appaltatore
coincide con la sua sede legale. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate
in conformita alla normativa vigente tramite PEC. Qualunque comunicazione fatta
all’incaricato dell’ Appaltatore, dal Funzionario dell’Ufficio Tecnico o dal Direttore
dei Lavori, si considerera fatta personalmente al titolare dell’ Appaltatore.

Art. 17 - E esclusa la clausola arbitrale. Per tutte le controversie scaturenti dal
presente contratto avra giurisdizione il Giudice Ordinario e sara competente
esclusivamente il Giudice del Circondario di Oristano, in deroga all’art. 18 del
C.p.C. ed in deroga all’art. 20 dello stesso Codice, con espressa esclusione dei Fori
Facoltativi in esso previsti.

Art. 18 - Le spese tutte del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a
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carico dell’ Appaltatore, ad eccezione dell’l.V.A. che rimane a carico dell’Unione
dei Comuni del Terralbese. Con riferimento a quest’ultimo tributo, le parti chiedono
la registrazione a tassa fissa a mente dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 19 - Ai sensi dell’art. 13 del D.Igs. 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche
ed integrazioni, I’appaltatore viene informato che i dati, contenuti nel presente
contratto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per
I’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in
materia.

I presente contratto, redatto in modalita elettronica, viene letto dai contraenti i quali
lo riconoscono conforme alla loro volonta e, dagli stessi, sottoscritto digitalmente.
Le firme digitali apposte sul documento sono state verificate ai sensi dell’art.10 del
D.P.C.M. 30.03.2009.

I1 contratto originario viene conservato in formato elettronico, firmato come sopra,
agli atti dell’Ufficio.

I presente contratto occupa 11 pagine fin qui.

Letto, approvato e sottoscritto.

I1 Responsabile del Servizio
(Firma Digitale)
L’ Appaltatore

(Firma Digitale).



