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UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

                                           PROVINCIA DI ORISTANO             Rep. n. ___/2024 

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA 

CONNESSI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE 

LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI "ITINERARIO TURISTICO LE COLLINE 

E IL MARE” - “DAL MARE VERSO L’INTERNO: ITINERARI DEL TERRALBESE 

E LINAS” - PT-CRP-18/INT_6 

CUP: D55D19000010006- CIG:  

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO 

L’anno duemilaventiquattro, il giorno XX del mese di XXXX, in Terralba nella sede 

amministrativa dell’Unione dei Comuni del Terralbese, per la stipula della 

convenzione in oggetto, sono comparsi i signori: 

1) Romano PITZUS nato a Samatzai il 18.12.1966, che dichiara di intervenire in 

questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Unione dei 

Comuni del Terralbese, con sede legale in Piazza Manzoni n. 1 Marrubiu (OR), 

C.F. 90029860955, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico, di seguito nel presente atto denominati semplicemente «stazione 

appaltante»; 

2) __________ nato a __________ il __________, C.F. ______________, il quale 

interviene al presente atto in qualità di titolare e legale Rappresentante di 

___________ con sede in _________, _________, n._____ - P.IVA  _________, in 

appresso denominato più brevemente «PROFESSIONISTA». 

I comparenti come sopra identificati, per loro dichiarazione capaci e giuridicamente 

idonei ad obbligarsi, stipulano la presente convenzione come segue: 



 

2 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 168 del 21.07.2022 

avente ad oggetto: “Determina a contrarre per l'espletamento di servizi di 

ingegneria connessi alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento sicurezza fase progettazione ed esecuzione per l'intervento: 

Itinerario turistico Le Colline e il Mare - PT-CRP-18/INT_6 - Dal mare verso 

l’interno: itinerari del Terralbese e Linas - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E 

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA” sono stati approvati gli atti e i documenti 

posti a base della negoziazione per l’affidamento per il servizio citato; 

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 321 del 30/12/2022 

avente ad oggetto: “Servizi di ingegneria connessi alla progettazione definitiva ed 

esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza fase progettazione ed 

esecuzione per l'intervento: Itinerario turistico Le Colline e il Mare - PT-CRP-

18/INT_6 - Dal mare verso l’interno: itinerari del Terralbese e Linas - 

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO all’Arch. Simonetta 

Zurru di Gonnosfanadiga, iscritto all’Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti 

e conservatori della città metropolitana di Cagliari e della Provincia del Sud 

Sardegna col n. 750, P.Iva 03219470923, il servizio tecnico di ingegneria connesso 

alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento 

sicurezza fase progettazione ed esecuzione per l'intervento "Itinerario turistico Le 

Colline e il Mare”- PT-  CRP 18/INT_6 “Dal mare verso l’interno: itinerari del 

Terralbese e Linas” per l'importo complessivo di € 22.838.40 di cui per onorario € 

18.000,00, per contributo Inarcassa € 720,00, per IVA (22%) € 4.118,40- ai sensi 

dell’art. 83 comma 3 lett. e) del D. Lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice delle leggi 

antimafia) si dà atto che non occorre la documentazione antimafia, trattandosi di 
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appalto il cui valore complessivo non supera la somma di € 150.000,00; 

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’U.D.C.T. n. 121 

del 03/06/2024 venne revocato l’incarico all’arch. Simonetta Zurru per gravi 

inadempienze contrattuali; 

- Con con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’U.D.C.T. n. 

xx del xx/xx/2024 venne affidato il servizio tecnico di ingegneria connesso alla 

progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza 

fase progettazione ed esecuzione per l'intervento "Itinerario turistico Le Colline e il 

Mare”- PT-CRP18/INT_6 “Dal mare verso l’interno: itinerari del Terralbese e Linas” 

al professionista xxxxxx con studio in via xxxxxxxx, iscritto all’Ordine xxxxxx con 

p.IVA xxxxxxxx; 

- la spesa trova copertura al capitolo n. 4649/2024 per l’importo di aggiudicazione 

di € XXXXXXX; 

- in data xx.xx.2024 sono state effettuate, via PEC, le comunicazioni di cui all’art. 

90 comma 1, del D.Lgs. n.36/2023 relative all’avvenuta affidamento dell’appalto; 

- dal documento di regolarità contributiva, protocollo n. Inarcassa. XXXX (scadenza 

XXXXX è emerso che l’XXXXX è in regola con il versamento dei contributi alla data 

del XX/XX/XXXX (il certificato è valido per mesi quattro dalla data del rilascio);  

- l’operatore economico ha regolarmente sottoscritto il Patto di integrità, depositato 

agli atti di questa Amministrazione. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

I già menzionati comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede 

che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano 

quanto segue:  

Articolo 1 - L’Unione dei Comuni del Terralbese, con le modalità riportate nella 
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presente convenzione, affida al PROFESSIONISTA, che accetta, l'incarico 

professionale inerente i servizi di ingegneria connessi alla progettazione F.T.E., 

esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza fase progettazione ed 

esecuzione per l'intervento per il seguente intervento: “Servizi di ingegneria 

connessi alla progettazione di f.t.e. ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento 

sicurezza fase progettazione ed esecuzione per l'intervento di “Itinerario turistico Le 

Colline e il Mare”- PT-CRP-18/INT_6 “Dal mare verso l’interno: itinerari del 

Terralbese e Linas” , per il corrispettivo di cui al successivo Art. 4. L’incarico dovrà 

svolgersi nel rispetto di quanto indicato negli allegati di gara, ed in particolare nel 

rispetto degli indirizzi contenuti nel Documento preliminare all’avvio della 

progettazione (DPP) e del Capitolato Prestazionale approvati dall'Amministrazione 

e secondo quanto indicato negli allegati di gara. 

Articolo 2 – Il PROFESSIONISTA, col presente contratto, legalmente e 

formalmente, si obbliga ad eseguire il servizio di cui all’oggetto, sotto l’osservanza 

piena, assoluta e inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità dedotte e 

risultanti dal presente atto nonché, per quanto espressamente non previsto, dalla 

vigente normativa in materia. Fanno parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:   

a) Documento preliminare all’avvio della progettazione (DPP) 

b) Lettera di invito e disciplinare 

c) Le polizze di garanzia 

d) Scheda di intervento allegata all’accordo di programma quadro “Dal mare 

verso l’interno: itinerari del Terralbese e Linas” PT_CRP_18/INT_6 

Articolo 3 - Verifica e validazione degli elaborati progettuali - Per ogni fase 

progettuale dedotto nel presente contratto e prima di iniziare le procedure per 
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l’affidamento dei lavori oggetto dell’incarico, l’Unione dei Comuni del Terralbese 

verificherà, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n.36/2023, la qualità degli elaborati 

progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica sarà 

documentata, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs n.36/2023, attraverso la redazione di 

appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e con rapporti del soggetto 

preposto alla verifica. I soggetti deputati alla verifica, qualora riscontrino contrasti 

rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli 

indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli 

elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione 

all’entità della modifica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale 

previsto ai sensi dell’art. 6 in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine 

assegnato troverà in ogni caso applicazione la penale di cui all’art. 6 oltre alle altre 

conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e dalla presente convenzione. 

Con la sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati, l’appaltatore effettua 

dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei 

regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché della 

completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del 

progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità 

dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra 

circostanza che interessi lo svolgimento dei servizi in oggetto. 

L’Unione dei Comuni del Terralbese si impegna a fornire tutto quanto in proprio 

possesso ed utile alla formazione del progetto. 

Il PROFESSIONISTA si obbliga specificatamente all’osservanza di tutte le vigenti 

leggi e dei regolamenti di cui all’oggetto dell’appalto, compreso: 
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- Documento preliminare all’avvio della progettazione (DPP) 

- Disciplinare di gara 

- Capitolato prestazionale 

Agli effetti di quanto disposto dalla presente convenzione l’incarico prevede 

l’esecuzione di tutte le prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare le 

prestazioni identificate conformemente allo schema di parcella posto a base della 

gara relativa al conferimento degli incarichi indicati in premessa. Sono a carico del 

PROFESSIONISTA tutti i documenti da predisporre ai sensi di legge al fine del 

conseguimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere. 

Sarà compito del PROFESSIONISTA avviare tutte le interlocuzioni e le 

elaborazioni occorrenti per l’eventuale ottenimento delle previste autorizzazioni e 

nulla-osta, sia preliminari che ad opere ultimate, da parte degli enti terzi competenti 

a rilascio nonché alla trattazione delle pratiche con gli stessi enti.   

Il PROFESSIONISTA sarà obbligato ad effettuare un adeguato numero di 

sopralluoghi, di cui l'ultimo antecedente alla consegna degli elaborati (documentato 

da conforme dichiarazione scritta indicante la data), finalizzati alla verifica del 

permanere delle condizioni relative alla fattibilità dell'intervento. 

Articolo 4 - Ammontare - Gli onorari, quale corrispettivo delle prestazioni dedotte 

nel presente contratto, come da offerta economica, parte integrante e sostanziale, 

sono pari a € XXXX (diconsi Euro XXXX/XX centesimi); calcolati secondo la 

normativa vigente, conformemente allo schema di parcella allegato alla procedura 

di gara, al netto del ribasso percentuale offerto e sono da intendersi al netto dell' 

INARCASSA (4%) e dell'IVA (22% o altra IVA in vigore al momento dell'emissione 

delle fatture) ed al lordo di eventuali ritenute d’acconto. 

Gli importi del corrispettivo professionale della gara sono stabiliti sulla base dei 
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parametri derivanti dal decreto del Ministero della giustizia del 17.6.2016, 

riguardante la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle 

procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed 

all’ingegneria. Le parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. 

Il PROFESSIONISTA è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi 

previsti dall’art.3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi all’incarico professionale. 

Tutti i pagamenti saranno effettuati in favore dell’XXXXX.  

Il professionista ha provveduto a dichiarare il conto corrente dedicato, di cui all'art. 

3 comma 1 della Legge 136/2010, attraverso un apposito modello depositato agli 

atti di questa Amministrazione. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto 

del contratto. 

Le parti stabiliscono, quindi, che il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva 

espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza 

avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. 

L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all’immediata 

risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione 

appaltante e il prefetto-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 

Articolo 5 - Il pagamento delle competenze avverrà, dietro presentazione di 

regolari fatture elettroniche. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del 

corrispettivo contrattuale: 
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- per le varie fasi progettuali entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei 

documenti fiscali e previa formale approvazione delle relative fasi del progetto 

(Progetto di fattibilità tecnica ed economica, Progetto definitivo, Progetto 

Esecutivo), comprensive di tutte le elaborazioni ivi previste dall’art.23 del Codice e 

dagli artt. 14÷43 del D.Lgs. n.207/2010 

- per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e la Direzione 

dei Lavori, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali a 

seguito di formale approvazione dei progressivi Stati di Avanzamento dei Lavori. 

Articolo 6 - Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene 

stabilito, come segue: 

A) FASE DI PROGETTAZIONE  

- redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica: 40 (trenta) giorni dalla 

sottoscrizione del presente contratto. 

- consegna progetto esecutivo: 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di avvenuta 

approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. 

Il professionista è tenuto a produrre sia su supporto cartaceo che informatico tutte 

le copie di progetto necessarie per il rilascio da parte degli enti terzi di tutti i pareri, 

nulla osta o autorizzazione eventualmente necessari per la realizzazione delle 

opere. 

Si conviene che per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, sarà 

applicata una penale del 1 per mille. Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre 

un mese dalla previsione viene ritenuto grave inadempienza e può provocare la 

risoluzione del contratto oltre al risarcimento del danno sofferto dall’Unione dei 

Comuni del Terralbese. 

Articolo 7 - Qualora in corso d’opera si verifichi la necessità di introdurre varianti, 
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per la determinazione delle relative competenze si osservano le disposizioni 

seguenti: 

1) per la redazione di perizie suppletive e di variante del progetto in corso 

d’opera che determinino una variazione delle quantità, in più e in meno, senza 

aumento dell’importo contrattuale, si provvederà al computo degli onorari spettanti 

con l’applicazione delle aliquote afferenti alla singola prestazione identificata col 

codice QcI.07, di cui alla tavola Z-2 allegata al D.M. 17 giugno 2016, da applicarsi 

sulla somma dei valori assoluti delle quantità in più ed in meno del quadro di 

raffronto; 

2) per la redazione di perizie suppletive e di variante del progetto in corso 

d’opera che determinino un aumento dell’importo contrattuale, si provvederà al 

computo degli onorari spettanti con l’applicazione delle aliquote afferenti alla 

singola prestazione identificata col codice QcI.08, di cui alla tavola Z-2 allegata al 

D.M. 17 giugno 2016, da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova 

progettazione; tale importo andrà a sommarsi all’importo degli onorari calcolato ai 

sensi del precedente punto 1); 

3) per le varianti derivanti da errori od omissioni nel progetto principale, non 

sarà corrisposto al Professionista – nel caso in cui autore del progetto originario – 

alcun compenso, senza che lo stesso abbia alcun diritto di rivalsa. 

Nei compensi come sopra quantificati, da assoggettare allo stesso ribasso d’asta 

offerto in sede di contrattazione, è compresa oltre che la progettazione delle opere 

in variante, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori delle stesse, 

anche la trattazione con gli Enti competenti al rilascio dei necessari visti, nulla-osta 

ed autorizzazioni nonché la produzione di tutta la documentazione da essi richiesta 

per detto rilascio ed il rimborso delle spese. 
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Articolo 8 - Costituisce ulteriore causa di risoluzione del presente contratto 

l’inosservanza, da parte dell’appaltatore e dei propri collaboratori, delle disposizioni 

inerenti il codice di comportamento dei pubblici dipendenti ci cui al D.P.R. 

n.62/2013. 

Articolo 9 - Oneri vari - Le parti dichiarano che il presente atto assolve l’imposta 

sul valore aggiunto e pertanto richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi del 

D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 e successive modificazioni. 

Sono a carico del PROFESSIONISTA le spese del presente atto e consequenziali, 

nonché i diritti richiesti dall’ordine professionale per l’emissione dei pareri di 

congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dall’Unione dei 

Comuni del Terralbese. Sono a carico dell’Unione dei Comuni del Terralbese le 

spese relative all’I.V.A. ed al Contributo INARCASSA. 

Articolo 10 - Coperture assicurative - Il Soggetto affidatario ha provveduto a 

presentare copia delle polizze attinenti alla copertura assicurativa per 

responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle 

attività di competenza di seguito elencate: 

- per l’XXXXX, polizza n. XXX-XX rilasciata dalla XXXXXX in data 

XX.XX.XXXX con scadenza al XX.XX.XXXX; il professionista dichiara che 

si impegna a trasmettere il rinnovo periodico della polizza.  

Nel caso d’inadempienza contrattuale l’Amministrazione del Comune stipulante 

avrà diritto di avvalersi di propria autorità della cauzione definitiva come sopra 

costituita. Il contraente dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso qualora il 

Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto, valersi 

in tutto o in parte di essa. Fatta salva comunque la facoltà della pubblica 

amministrazione della risoluzione contrattuale 
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Articolo 11 - Nel caso d’inadempienza contrattuale l’Amministrazione appaltante 

avrà diritto di avvalersi di propria autorità della cauzione definitiva come sopra 

costituita ed il contraente dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso 

qualora la Stazione Appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione dei servizi 

oggetto del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art.122 del D.Lgs. n.36/2023, 

nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice civile. 

L’Ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al 

termine della prestazione, secondo la procedura previsa dall’art.122 del D.Lgs. 

n.36/2036. 

Articolo 12 - A tutti gli effetti del presente contratto, l’appaltatore elegge domicilio 

in Piazza Manzoni, 1 - Marrubiu (OR), presso la sede dell’Unione dei Comuni del 

Terralbese, Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate in conformità alla 

normativa vigente tramite PEC. Qualunque comunicazione fatta all’incaricato 

dell’Appaltatore, dal Funzionario dell’Ufficio Tecnico o dal Direttore dei Lavori, si 

considererà fatta personalmente al titolare dell’Impresa appaltatrice. 

Articolo 13 - È esclusa la clausola arbitrale. Per tutte le controversie scaturenti dal 

presente contratto avrà giurisdizione il Giudice Ordinario e sarà competente 

esclusivamente il Giudice del Circondario di Oristano, in deroga all’art.18 del C.p.C. 

ed in deroga all’art.20 dello stesso Codice, con espressa esclusione dei Fori 

Facoltativi in esso previsti. 

Articolo 14 - Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d’uso, tutte le 

spese, nessuna esclusa od eccettuata, tra le quali le spese di bollo, nonché le 

imposte e le tasse previste dalle vigenti disposizioni di legge saranno a carico del 

Soggetto affidatario, senza diritto di rivalsa, mentre l’I.V.A. verrà fatta gravare 
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sull’Amministrazione appaltante. Con riferimento a questo ultimo tributo le parti 

chiederanno la registrazione a tassa fissa a mente dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 

1986, n. 131. 

Agli effetti della registrazione fiscale, l'importo degli onorari di cui al presente atto è 

quello indicato al precedente art. 4. 

Articolo 15 - Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196 del 30.06.2003, e successive 

modifiche ed integrazioni, l’Appaltatore viene informato che i dati, contenuti nel 

presente contratto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività 

e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in 

materia. 

Il presente contratto, scritto su personal computer, è letto dai contraenti, che lo 

riconoscono conforme alla loro volontà, e viene dagli stessi, sottoscritto 

digitalmente. Le firme digitali apposte sul documento sono state verificate ai sensi 

dell’art.10 del D.P.C.M. 30.03.2009. 

Il contratto originario viene conservato in formato elettronico, firmato come sopra, 

presso l’ufficio tecnico dell’Unione dei Comuni del Terralbese. 

Il presente contratto occupa 12 pagine su 12 fogli fin qui. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Professionista mandatario               (Firma Digitale) 

Il Responsabile del Servizio               (Firma Digitale) 


