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1_PREMESSE  
 
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/41 del 22 gennaio 2019 è stato approvato lo 
schema di Accordo di Programma Quadro e gli allegati costituiti dal Progetto di Sviluppo e 
dall’Allegato Tecnico, nonché dal Quadro finanziario dell’Accordo di programma quadro - Progetto di 
Sviluppo Territoriale “Dal mare verso l’interno: itinerari del Terralbese e del Linas”. 
In data 24.01.2019 è stato sottoscritto in forma digitale l’Accordo di Programma Quadro tra Regione 
Autonoma della Sardegna, l’Unione di Comuni Terralbese, l’Unione di Comuni Monte Linas – Dune di 
Piscinas, la Provincia del Sud Sardegna, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale “Dal mare verso 
l’interno: itinerari del Terralbese e del Linas”, reso esecutivo con decreto del Presidente della 
Regione Autonoma della Sardegna n. 9 del 28.01.2019 pubblicato sul BURAS n. n°7 del 7 febbraio 
2019. 
Con Deliberazione dell’Assemblea n. 6 del 5.12.2018 l’Unione dei Comuni Monte Linas - Dune di 
Piscinas ha delegato l’Unione di Comuni del Terralbese come soggetto attuatore degli interventi. 
In data 12.03.2019 è stata sottoscritta tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Soggetto 
Attuatore Unico, Unione dei Comuni del Terralbese, la Convenzione Attuativa (Rep. n.2072/Conv/13 
del 12.03.2019), che disciplina le modalità di attuazione degli interventi ricompresi nell’Accordo di 
Programma Quadro per n.3 interventi ricadenti nelle zone umide. 
In data 25.07.2019 è stato stipulato tra i medesimi soggetti il I atto aggiuntivo alla Convenzione che 
consente di dare avvio a ulteriori n.27 interventi, tra cui : 
Scheda  Titolo intervento  Localizzazione  Fonte  Azione  CUP RUP Importo 

 
PT-CRP- 
18/INT-46 

 

Ammodernamento del 
bocciodromo di 
Arborea 

Arborea Fondi 
regionali 

 

Fondi 
regionali 

D59H19000090002 Manuela 
Bianchi 

 

100.000,00 
 

 
Costituisce  documento di riferimento nella definizione delle azioni da intraprendere nel corso dell’iter 
procedurale, oltre alle convenzioni sopracitate, la scheda di intervento unitaria  con allegato tecnico 
economico (all. A). 
 
Con atto del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni del Terralbese prot. n. 4299 
del 18.11.2019 la scrivente geom. Manuela Bianchi, dipendente dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese è stata nominata Responsabile Unico del procedimento per la gestione del progetto in 
argomento. 
 
Il progetto in argomento è individuato nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 
approvato con Deliberazione della Giunta n. 79 del 10.12.2019. 
 
Nel seguito si presenta il documento denominato “Documento di indirizzo alla progettazione” (DIP), 
introdotto dal D. Lgs. 50/2016 (di seguito anche Codice) all’articolo 23 commi 4 e 5, come specificato 
dalle linee guida dell’ANAC n. 3 aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 107 del 11.10.2017, in 
ordine agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni 
da soddisfare, fissando i limiti finanziari da rispettare e indicando i possibili sistemi di realizzazione da 
impiegare, con riferimento all’intervento in oggetto.  
Alla data odierna non è ancora stato emanato il provvedimento attuativo previsto dall’articolo 23 
comma 3 del D. Lgs. 50/2016, cioè il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con il quale saranno 
definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, oltre che i contenuti del presente 
Documento di indirizzo alla progettazione. 
Nelle more dell’adozione del provvedimento attuativo, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 
50/2016, art. 216 comma 4, i contenuti del Documento di indirizzo alla progettazione seguono quelli 
previsti per il documento preliminare all'avvio della progettazione di cui all’articolo 15 comma 5 del 
D.P.R. 207/2010, come di seguito riportato. 
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2_ PRECISAZIONI DI NATURA PROCEDURALE  
 
a) tipologia di contratto   individuata per la realizzazione dell’opera . 
a.1 contratto per l’affidamento dei servizi di ingegneria 
Vista la carenza di organico dell'Ente e stante la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione 
dei lavori, non è possibile svolgere le prestazioni relative alla progettazione, alla direzione dei lavori e 
al coordinamento della sicurezza internamente alla Stazione Appaltante e, pertanto, se ne prevede 
l'affidamento ad un soggetto esterno di cui all'art. 46 del D.Lgs.50/2016. 
Verrà affidato il servizio professionale per la Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica, del progetto definitivo-esecutivo e la direzione lavori, misura e contabilità nonché il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed il certificato di regolare 
esecuzione.  
Per lo svolgimento dell'incarico, verrà individuato un  operatore economico qualificato, di cui all’art. 
46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., iscritto al relativo albo o ordine 
professionale o a soggetti aventi caratteristiche equivalenti, in conformità alla legislazione vigente 
nello Stato membro dell’Unione europea di residenza.  
Ai fini della determinazione del valore dei servizi professionali, l’importo stimato per i servizi di 
ingegneria, pari a circa € 16.666,55  cassa previdenziale  e IVA escluse, si ritiene riferito alla 
seguente categoria di cui al DM 17/6/2016: 
CATEGORIE 
D’OPERA 

DESTINAZIONE FUNZIONALE ID OPERE GRADO DI 
COMPLESSITÀ 

IMPORTO OPERE 

Edilizia   
E.20 - Interventi di manutenzione 
straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, 
su edifici e manufatti esistenti 

E.20 0.95 € 67.000,00 

 

Per il calcolo del valore dei servizi di progettazione, Direzione Lavori, misura e contabilità dei lavori, 
coordinamento sicurezza da porre a base di gara, si è provveduto in base al D.M. 17/06/2016 come 
da allegato. 
 
a.2 contratto per l’affidamento dei lavori  
I lavori oggetto del presente documento di indirizzo alla progettazione saranno realizzati mediante 
appalto di sola esecuzione dei lavori. 
L’importo complessivo netto dei lavori ammonta presuntivamente a € 67.000,00 comprensivo degli 
oneri per la sicurezza. 
Le opere di cui al presente documento rientrano prevalentemente nella categoria OG1. 
 
b) procedura che si seguirà per l’appalto   
La procedura di e dei lavori sarà attuata nel rispetto del D. Lgs. 50/2016, della L.R. n. 8/2018, del 
D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, delle linee guida di attuazione del D.lgs. 18/04/2016 n° 
50 emesse dall’ANAC e ss.mm. ii. e della normativa vigente al momento delle varie fasi 
d’affidamento.  
b.1 appalto dei servizi di progettazione   
Ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio potrà essere 
affidato mediante affidamento diretto. Si ritiene opportuna la previa consultazione, di due o più 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,  mediante l’applicativo SardegnaCat.  
La procedura di affidamento sarà conforme a quanto disposto dalla legge Regionale n. 8 del 
13.03.2018 articolo 23 . 
 
b.2 appalto dei lavori  
Per l’affidamento dei lavori, si procederà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs 18/04/2016 
n° 50, mediante affidamento diretto  previa consultazione di tre preventivi, ove esistenti, nel rispetto di 
un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici. 
 L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati. 
L’appalto relativo ai lavori sarà affidato ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. 50/2016 ponendo a base di gara 
il progetto definitivo-esecutivo.  
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c) contratto  
Il contratto per l'esecuzione dei lavori potrà essere stipulato a corpo o a misura, o in parte a corpo e 
in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in 
aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le 
prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la 
quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per 
l'unita di misura. 
 
d) criterio di aggiudicazione  
 
d.1 appalto dei servizi di progettazione   
Il criterio di aggiudicazione avverrà sulla base  del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. 
Lgs. n. 50/2016. 
 
d.1 appalto dei lavori  
Il criterio di aggiudicazione avverrà sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 
50/2016. 
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3_ PRECISAZIONI DI NATURA TECNICA E PRESTAZIONALE 
 
a) Situazione iniziale  

Il bocciodromo è ubicato all’angolo tra  Corso Italia e la Via Brigata Sassari ad Arborea. 

 
 

L'unità immobiliare in oggetto è compresa nell’area distinta al NCEU del Comune di Arborea al Foglio 15 

Mapp. 70.  
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L’immobile è in proprietà del Comune di Arborea in virtù dell’atto di cessione gratuita  stipulato dal Notaio in 

Oristano Michele Davino  n. rep. 92291  n. raccolta 10724 del 07.05.1982,  registrato all’Ufficio del Registro di 

Oristano al n. 1758  il 14.05.1982. 

 
La struttura realizzata negli anni '70 per coprire i campi da bocce limitrofi al circolo ricreativo che 
occupa l'ex casa del fascio, ha pianta rettangolare delle dimensioni di circa m 40x20, con pareti in 
muratura fino all'altezza di circa m 2,00 e per la restante parte in plexiglas e struttura metallica.  
La copertura è in lastre di  cemento-amianto disposte a semicerchio su capriate metalliche. 

  
Prospetto Nord                                                       Prospetto Sud 

   
Prospetto Ovest                                                     Prospetto Est 

 

La copertura in lastre di cemento amianto dell’edificio costituisce un elemento di criticità, in 

particolare per la vicinanza dell’edificio alle scuole secondarie di primo grado, circa 50 metri in linea 

d’aria, che ostacola le politiche di tutela della salute dei giovani studenti e del personale scolastico. 

E’ visibile inoltre lo stato di degrado in cui si trovano le pareti perimetrali in elementi di lamiera 

ondulata arrugginite in particolare nella parte sommitale a contatto con il canale di gronda anch’esso 

ammalorato  con punti in distacco, causa di infiltrazioni d’acqua piovana e allagamenti degli spazi 

interni  e conseguente deterioramento della pavimentazione ed attrezzature dei campi da gioco. 
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b) obiettivi generali da perseguire  
Il territorio, ivi inclusi tutti i comuni delle due unioni di riferimento, non possiede circoli bocciofili nei 
quali si disputino gare ufficiali a livello provinciale, regionale o nazionale. 
Ciò a fronte di un movimento di praticanti tesserati che abbraccia tutte le fasce di età. 
Arborea possiede un circolo tra i più importanti in Sardegna, con 4 campi coperti e riconosciuti 
ufficialmente dalla Federazione Bocciofila FIB. 
Considerato lo stato attuale del bocciodromo, l'obiettivo prefissato dall’Ente è quello di realizzare gli 
interventi volti all’ammodernamento della struttura,  necessari e indispensabili per ripristinare le 
condizioni minime di sicurezza per l’incolumità pubblica, nonché per adeguare lo stesso alle attuali 
disposizioni normative, laddove se ne ravveda l’obbligatorietà.  
 
 
c) esigenze e bisogni da soddisfare  
Le esigenze che l’Ente intende soddisfare con la realizzazione dell’intervento sono di  duplice natura: 
a) miglioramento del contesto ambientale e tutela della salute e l’incolumità pubblica mediante la 
bonifica dei materiali contenenti amianto;  
b) conservazione e valorizzazione del bene, attraverso la realizzazione di una nuova copertura in 
ondulina metallica color grigio o altro materiale idoneo da scegliere, in sede progettuale, di minor 
impatto e integrata nel contesto urbanistico- architettonico di riferimento del centro storico, in 
particolare con l’attigua Casa del fascio. 

 

d) regole e norme tecniche da rispettare 
Il progetto dell'intervento dovrà essere redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori 
pubblici, delle norme tecniche generali, nonché delle normative vigenti in materia di sicurezza sul 
posto di lavoro, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, del dimensionamento 
dell'impiantistica e delle norme tecniche per le costruzioni. 
In via non esaustiva si possono richiamare: 
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici; 
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto per 
quanto ancora applicabile; 
- DM 19 aprile 2000, n. 145 Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, 
ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni; 
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- L.R. 13 marzo 2018, n. 8 recante Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture; 
- D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di 
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», in attuazione 
dell'art. 111, comma 1, del Codice; 
- D.M. 11 ottobre 2017, recante Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e 
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. 
- Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 
- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 
- Decreto 17/01/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°42 del 20/02/18 recante "Aggiornamento 
delle Norme tecniche per le costruzioni". 
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e) vincoli di legge relativi al contesto in cui l’i ntervento è previsto 
L’attività di progettazione dovrà essere sviluppata nel rispetto dei vincoli paesaggistici, ambientali e 
urbanistici esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti; dovrà inoltre avere 
come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità, tecnicamente valido, nel rispetto 
del miglior rapporto tra i benefici ed i costi globali connessi all’intera vita dell’opera in modo da 
garantire la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative nonché il pieno rispetto delle 
normative di settore. 
Il progetto dovrà evidenziare, in rapporto agli interventi progettati, la compatibilità con la vigente 
disciplina del  Piano Urbanistico Comunale e della pianificazione sovraordinata. 
 
e.1 Vincoli edilizi - urbanistici  Nel caso in specie l’edificio ricade in zona S3.3, ossia  “Aree per 
spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport – Circolo bocciofilo”, come si evince dalla 
seguente immagine estratta dalla tav. 22 del  PUC vigente di Arborea. 
 

 
 

Il piano particolareggiato del centro storico di Arborea  identifica l’edificio del bocciofilo  con il n. II.F 
settore II Isolato S 3.3.  



9 
 

 
 
La scheda di riferimento individua l’edificio come opera incongrua e ne propone la demolizione, con 
l'obiettivo di liberare la facciata ovest dell'edifico ex casa del fascio e riportare gli adiacenti campi da 
bocce all'originario stato di campi scoperti. Proponendo la realizzazione di campi da bocce coperti in 
altro sito sportivo da individuare. 
Data l’impossibilità in un futuro prossimo di realizzare un nuovo bocciofilo, sia per indisponibilità delle 
rilevanti risorse economiche necessarie per la costruzione che l’assenza di aree libere in centro 
urbano idonee ad ospitare una struttura sportiva di tale entità, al fine di garantire la prosecuzione del 
servizio, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno apportare gli adeguamenti indispensabili 
a tutela del bene e del contesto ambientale.  
Pertanto è in fase di modifica la suddetta scheda del piano particolareggiato per consentire la 
realizzazione tra gli interventi ammessi anche la manutenzione. 
 
e.2 Vincoli PAI L’area in cui insiste l’intervento non è interessata dal Piano di Assetto Idrogeologico 
(PAI) della Regione Autonoma della Sardegna (Bacino 2 Tirso), né dal Piano Stralcio delle Fasce 
Fluviali PSFF 2015. 
 
e.3 Vincoli beni Paesaggistici Regionali  _ L’area su cui insiste l’intervento è compresa nel bene 
paesaggistico “fascia costiera” ricadente nell’ambito costiero n. 9 “GOLFO DI ORISTANO” del 
P.P.R.. In quanto bene ambientale (art. 17 comma 3 delle NTA del PPR) è soggetta a rilascio di 
Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, da parte della RAS – 
Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Direzione generale della pianificazione 
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  - Servizio tutela paesaggistica per le province di 
Oristano e del Medio Campidano, previo parere positivo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna. 
Qualora fossero necessari interventi soggetti a procedimento autorizzativo si procederà ai sensi 
dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e al D.R.R. n.31/2017. 
   
f) funzioni che dovrà svolgere l’intervento 
I lavori di manutenzione straordinaria che si rendono necessari per l’ammodernamento del bocciofilo 
possono essere riassunti come segue: 

- bonifica dei materiali contenenti amianto, mediante la rimozione e conferimento in discarica 
autorizzata delle lastre di copertura; 

- fornitura e posa del nuovo manto di copertura con materiali adeguati, compresa eventuale 
manutenzione /sostituzione di parti della struttura portante; 

- sostituzione degli elementi deteriorati delle lastre di lamiera  sommitali delle pareti perimetrali; 
-  riqualificazione delle pareti perimetrali, mediante pulitura e tinteggiatura; 
- revisione dei canali di gronda e pluviali, anche mediante sostituzione delle parti degradate. 
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g) requisiti tecnici 
Nella predisposizione degli elaborati dovrà tenersi conto delle seguenti indicazioni: 
- gli schemi grafici dovranno contenere gli elementi necessari per la puntuale definizione delle opere 
ed il facile e corretto riscontro delle quantità previste in progetto; 
- le modalità esecutive e le caratteristiche dei materiali da costruzione dovranno essere puntualmente 
illustrate negli elaborati grafici e relazionali nonché nel capitolato d’appalto; 
Nelle fasi di progetto dovranno essere consultati gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, pareri 
e nulla-osta di legge al fine di condividere le esigenze e gli obiettivi previsti. 
Il Capitolato Speciale di Appalto deve contenere, oltre gli aspetti tecnici relativi ai modi di esecuzione 
di ogni categoria di lavoro e dei relativi materiali impiegati, la puntuale disciplina amministrativa 
dell’appalto. 
Essa prevede la specifica disciplina che riguardi almeno i seguenti argomenti: 
- l’ammontare dell’appalto e classificazione dei lavori; 
- modalità di stipula del contratto; 
- documenti che fanno parte del contratto; 
- ispezioni nel cantiere e dei lavori; 
- rappresentanza dell’impresa nel cantiere, requisiti e competenze del direttore del cantiere; 
- termini per l’esecuzione dei lavori; 
- penali in caso di ritardo; 
- casi e modalità di risoluzione del contratto; 
- anticipazioni e pagamenti in acconto; 
- pagamenti a saldo; 
- cauzioni, garanzie e coperture assicurative; 
- variazioni al progetto e modifiche contrattuali ammissibili; 
- disposizioni in materia di sicurezza; 
- disciplina dell’avvalimento e del subappalto; 
- disposizioni in materia di lavoratori; 
- disposizioni specifiche in materia di controversie e riserve; 
- ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione; 
- oneri e obblighi a carico dell’appaltatore anche con riguardo ai termini entro il quale devono essere 
resi gli elaborati del progetto esecutivo aggiornati allo stato di effettiva costruzione, nonché tutta la 
documentazione e le certificazioni a supporto. 
Con riguardo ai pagamenti in acconto il Capitolato Speciale d’Appalto specifica la soglia di credito 
che l’impresa deve maturare, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute, per aver diritto al pagamento 
in acconto. L’importo della soglia deve essere proporzionato all’ordinaria capacità economica attesa 
dalle imprese che, secondo la vigente disciplina sui contratti pubblici, possono avere accesso alla 
gara per l’affidamento dei lavori. Di norma il valore della soglia non è superiore ad un quarto del 
valore complessivo dei lavori. 
Le specifiche tecniche dei componenti devono tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi. 

 

h) impatti dell’opera sulle componenti ambientali  
In questa fase preliminare alla redazione del progetto, non emergono particolari impatti dell’opera 
sulle componenti ambientali.  
Al contrario, la rimozione dei materiali contenenti amianto, costituirà un minore impatto sull’ambiente. 
Durante le operazioni di bonifica, eseguite da ditte specializzate, dovranno essere adottate tutte le 
misure previste dalla normativa di settore, per evitare emissione di sostanze pericolose per la salute.  
I materiali contenenti amianto dovranno essere conferiti in discariche autorizzate. 

 

i) fasi di progettazione da sviluppare e della loro  sequenza logica nonché dei relativi 
tempi di svolgimento 

L’affidamento della progettazione riguarderà le seguenti principali attività: 
- studio di fattibilità tecnico-economica;  
- progettazione definitiva – esecutiva; 
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 
- Direzione lavori, misura e contabilità; 
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 
- emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore dei Lavori , ai sensi dell’art. 
102 del D.Lgs. 50/2016.  
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ossia 
l’omissione di uno dei primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli 
elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione. 
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Operativamente potranno essere condotti a discrezione motivata del soggetto incaricato della 
progettazione: rilievi geometrici di dettaglio degli elementi strutturali, indagini sui materiali,  sui 
dettagli costruttivi, prove di carico,ecc.. L’esito delle stesse, valutato mediante apposita relazione, 
escluderà o rileverà la necessità di ulteriori interventi strutturali risolutivi delle eventuali criticità 
emerse ovvero. Al tecnico incaricato compete la preliminare valutazione e stima delle somme 
necessarie per le indagini e prove che verranno inserite nel quadro economico tra le somme a 
disposizione della SA che ne seguirà l’affidamento. 
I tempi previsti per la redazione del progetto sono: 

- Progetto di fattibilità tecnico economica  15 giorni 
- Progetto definitivo     30 giorni 
- Progetto esecutivo     15 giorni 

 

l) livelli di progettazione e degli elaborati grafic i e descrittivi da redigere 
In considerazione della natura standardizzata dei lavori in oggetto, ci si potrà avvalere  della facoltà 
data dal comma 4, dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 di omettere il livello della progettazione definitiva e 
si redigeranno il progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo, garantendo comunque che il 
progetto esecutivo conterrà tutti gli elementi previsti per il progetto definitivo. 
Sono richiesti i seguenti elaborati progettuali che dovranno essere redatti in conformità agli articoli di 
cui alle sezioni II e IV del Capo I, Titolo II, Parte II del DPR 207/2010 che, per effetto degli artt. 23, 
comma 3, e 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016, contiene la disciplina sulla progettazione dei lavori 
pubblici). 
Documenti componenti il progetto di fattibilità tecnico economica 
a) relazione illustrativa 
b) relazione tecnica; 
e) planimetria generale e elaborati grafici; 
f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la 
stesura 
dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2 dell'art. 17 del D.Lgs. 163/2016; 
g) calcolo sommario della spesa; 
h) quadro economico di progetto; 
Documenti componenti il progetto definitivo - esecutivo 
a) relazione generale; 
b) relazioni specialistiche; 
c) elaborati grafici; 
d) calcoli esecutivi impianti; 
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81, e quadro di incidenza della manodopera; 
g) computo metrico estimativo e quadro economico; 
h) cronoprogramma; 
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 
 
Ai sensi dell’art.15 del D.P.R. 207/2010 si valuta di integrare il Piano di manutenzione con le 
prescrizioni di cui al “fascicolo” dell’opera, da redigere in conformità all’allegato XVI del d.lgs 81/2008 
e s.m.i. dal coordinatore in fase di progettazione. 
Vista la natura e la limitata entità dell’opera, il Manuale d’uso, il Manuale di manutenzione ed il 
Programma di manutenzione potranno eventualmente essere riuniti in un unico documento, 
beninteso conservando i contenuti minimi di cui all'art. 38 del DPR 207/2010. 
Il Direttore dei lavori ed il Coordinatore in fase esecutiva, ciascuno per la propria competenza, 
provvederanno infine ad aggiornare ed adeguare i suddetti contenuti e documenti in base alle opere 
effettivamente realizzate, ai sensi dell’art.38 del D.P.R.207/2010. 
 

Modalità di redazione del progetto 
La progettazione deve essere improntata ai seguenti criteri. 
Organizzazione delle informazioni 
Gli elaborati progettuali devono essere studiati, ai livelli di dettaglio coerenti con la specifica fase 
progettuale, in modo tale che le informazioni siano univoche e rintracciabili, specifiche, esaustive, 
rispettose della libera concorrenza, prodotte in documenti unitari. 
Univocità e rintracciabilità 
Ogni elemento, componente o materiale, considerato nel progetto deve essere univocamente 
individuato, onde consentirne la inequivocabile rintracciabilità nei differenti elaborati, preferibilmente 
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attraverso un codice che lo riconduca agevolmente dalla tavola grafica alla descrizione delle 
caratteristiche tecniche e prestazionali e delle modalità di posa in opera, al prezzo unitario, al 
computo metrico e alla stima del costo, alle relazioni di calcolo, al capitolato speciale d’appalto. 
Specificità 
Gli elaborati devono contenere soltanto le informazioni relative al progetto a cui si riferisce l’incarico. 
Esaustività 
Ciascun elemento, componente e materiale considerati nel progetto deve essere individuato 
attraverso le seguenti caratteristiche: 
�geometriche, morfologiche e dimensionali (elaborazione grafica); 
�tecniche e prestazionali (capitolato, relazioni di calcolo, relazioni di analisi e valutazione delle 
opzioni proposte in ordine alle specifiche discipline interessate) 
�manutentive (documenti del piano di manutenzione); 
�di sicurezza (documenti del piano di sicurezza e coordinamento); 
�economiche (computi metrici, elenchi e analisi dei prezzi, stime dei costi di investimento e dei loro 
riflessi sui corrispondenti costi di gestione a regime, …). 
Concorrenza 
Le voci descrittive degli elementi tecnici devono consentire di individuare sul mercato più prodotti in 
grado di soddisfare le prestazioni richieste. La denominazione di prodotti commerciali è pertanto 
ammessa soltanto se ritenuta utile a titolo esemplificativo ed accompagnata dalla dicitura “o 
equivalente”. Tale possibilità non esime l’affidatario dall’obbligo di fornire la precisa descrizione delle 
caratteristiche tecniche 
e prestazionali richieste, in quanto indispensabile per la scelta di prodotti equivalenti. 
Unicità dei documenti 
Ciascun documento (es.: relazione, computo metrico estimativo, capitolato speciale di appalto, …) 
deve considerare tutti gli apporti generali e specialistici implicati ed avere un solo indice. 
Nel caso in cui la quantità di pagine sia tale da richiedere la rilegatura in più fascicoli, la numerazione 
delle pagine di questi ultimi deve essere progressiva e riferita all’unico indice. 
Unitarietà del progetto e coordinamento fra specializzazioni 
Il progetto deve costituire, nei contenuti e nella forma, la risultante organica del coordinamento di più 
discipline specialistiche. 
In ordine ai contenuti, le informazioni dei differenti elaborati del progetto devono essere coerenti tra 
loro e con le altre opzioni progettuali ad esse collegate. 
Circa la forma, i documenti progettuali devono essere redatti in modo omogeneo evitando il mero 
assemblaggio di contributi eterogenei (criteri, modalità e/o software diversi, ridondanze o difficoltà di 
raffronto tra elaborati, …). 
Deve essere dimostrata , al livello di dettaglio rispondente alla fase progettuale, la fattibilità delle 
proposte anche sotto l’aspetto della reciproca compatibilità tra impianti, strutture e opere edilizie. 
Rispetto delle esigenze 
Il progetto è considerato completo e conforme se risponde alle esigenze della stazione appaltante 
espresse 
nel presente documento. 
Il coinvolgimento della stazione appaltante, nell’elaborazione progettuale, è considerato 
indispensabile 
anche ai fini della sistematica verifica di rispondenza delle specifiche opzioni proposte alle indicazioni 
della Relazione di Indirizzo alla Progettazione di una, se necessaria, specificazione di queste ultime. 
Conformità normativa 
Il progetto deve risultare conforme in ogni sua parte alle disposizioni di legge ed agli atti 
amministrativi emanati per la loro applicazione, intendendosi le fonti normative richiamate in questo 
documento indicative e non esaustive. 
Nel dubbio delle fonti giuridiche da utilizzare (es.: in merito a prescrizioni, metodi di calcolo o di 
verifica, altri aspetti applicativi, …) e delle norme tecniche da applicare alle componenti di maggior 
rilievo, l’affidatario deve preventivamente concordarle con il responsabile unico del procedimento 
(RUP). 
Le norme tecniche devono essere individuate preferibilmente in ambito europeo (norme EN). 
In carenza di tali riferimenti o in funzione di elevati standard qualitativi dell’opera, l’affidatario può 
motivatamente proporre riferimenti tecnici di altri paesi o di associazioni di categoria (norme DIN, NF, 
SIA, 
ASTM, ASHRAE, codici di buona pratica, …). 
L’entrata in vigore di norme giuridiche o la formalizzazione di norme tecniche che modificano, nel 
corso della progettazione, quelle individuate nel piano di sviluppo del progetto comportano la 
corrispondente modificazione di queste ultime, in modo tale che il progetto risulti conforme alle norme 
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giuridiche ed a quelle tecniche vigenti al momento della sua consegna all’Amministrazione 
appaltante. 
Conformità ai vincoli autorizzativi 
L’affidatario deve garantire la rispondenza del progetto alle prescrizioni e indicazioni ricevute, in fase 
interlocutoria, dagli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni di legge e quindi : 
a) redigere, nei tempi e nei modi stabiliti da ciascun ente, la documentazione occorrente per 
l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie al compimento dell'opera; 
b) rapportarsi con gli enti (singolarmente o attraverso la predisposizione di quanto necessario 
all'indizione della conferenza dei servizi) ed uniformarsi alle loro indicazioni sin dalle fasi iniziali della 
progettazione, 
apportare al progetto le modifiche o integrazioni da essi richieste, senza che questo comporti 
slittamenti o ritardi nei tempi di consegna contrattualmente stabiliti. 
Riduzione del rischio di imprevisti 
Il progetto deve essere sviluppato in modo da minimizzare il rischio di imprevisti in tutte le fasi del 
ciclo dell’opera (dalla progettazione al collaudo) e, in tal senso, all’Affidatario compete l’onere di 
effettuare: i rilievi e le analisi di definizione dello stato di fatto; le verifiche e gli accertamenti 
propedeutici alla osservanza dei vincoli individuati. 
I rilievi e le analisi propedeutici alla progettazione devono documentare: 
- dimensioni e geometria dell'area, confini di proprietà e relativi accertamenti catastali; 
- vincoli alla configurazione dell’edificio (es.: distanze dai confini, altezza max, …) imposti, oltre che 
dalle norme urbanistiche, dalla conformazione dell’area e da eventuali zone di rispetto. 
L'affidatario è tenuto ad effettuare - con tutti gli Enti la cui giurisdizione interagisce con il progetto le 
verifiche necessarie ad assicurare il rispetto dei vincoli di legge e l'eliminazione del rischio di 
imprevisti per carenti valutazioni. Il progetto deve essere conforme ai vincoli rilevati. 
Cartiglio 
L’affidatario si impegna a definire in accordo con il RUP il cartiglio da utilizzare. Esso deve contenere 
almeno le seguenti informazioni: denominazione e logo di Regione, Comune e committente; oggetto 
del progetto e codice unico di progetto (CUP); ambito e tipo di rappresentazione; scala del disegno; 
progettisti e consulenti costituenti il gruppo di progettazione e relativi ruoli; indice dello stato di 
revisione dell’elaborato, da aggiornare ogni qualvolta esso è modificato e che lo rende 
inequivocabilmente rintracciabile rispetto a versioni precedentemente consegnate, compresa la prima 
emissione ed a modifiche successive. 
Formato degli elaborati e scala di rappresentazione 
I formati ammessi sono esclusivamente UNI da A0 ad A4. 
Gli elaborati grafici devono essere esclusivamente redatti nelle scale di rappresentazione adeguata 
1:1000, 1:500, 1:200, 1:100, 1:50, 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1 e le relative tavole devono essere ripiegate 
in formato A4. 
La documentazione prodotta in formato A3 deve essere raccolta per tema e rilegata in album. I 
documenti non grafici (relazioni tecniche, specialistiche e di calcolo, capitolati speciali, elenchi prezzi, 
computi metrici, ...) devono essere prodotti in formato A4, avere cartoncino al fondo, pinzatura in alto 
a sinistra, pagine numerate in modo progressivo, indice con i riferimenti di pagina. 
Il tutto deve essere prodotto in n. 3 copie che andranno fornite alla stazione appaltante. 
Il progettista si impegnerà a fornire alla stazione appaltante altre eventuali copie qualora sia ritenuto 
necessario dalla stessa. 
Sarà cura del progettista fornire anche i file dwg/word/pdf. 
 
Verifica del progetto  
I progetti sono sottoposti per l’approvazione dell’Amministrazione appaltante a verifica – in corso di 
laborazione ed alla loro conclusione. La verifica nel caso di specie potrà essere effettuata dal RUP ai 
sensi dell’art. 26, comma 6, lettera d) del D.Lgs n. 50/2016. 
L’affidatario non può modificare elaborati progettuali già verificati senza il formale e motivato assenso 
del RUP. 
  

 
m) limiti finanziari da rispettare e della stima de i costi e delle fonti di finanziamento 
Nel  I atto aggiuntivo alla Convenzione Attuativa (Rep. n.2072/Conv/13 del 12.03.2019), stipulato  in 
data 25.07.2019, tra gli interventi finanziati  è compreso l’ammodernamento del bocciodromo. 
L’importo di € 100.000,00 risulta dunque essere il limite finanziario da rispettare. 
Tenuto conto dei costi per esecuzione lavori, progettazione, I.V.A. etc. si desume il seguente quadro 
economico: 
a.1) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 65.500,00 
a.2) Oneri per la sicurezza € 1.500,00 
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A) IMPORTO LAVORI € 67.000,00 

B) SOMME  A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

b.1) I.V.A. sui lavori  10% di A) € 6.700,00 
b.2) rilievi, accertamenti preventivi  € 1.500,00 
b.3) spese tecniche (prog.,d.l.,collaudo) € 16.666,55 
b.4) cassa prev. ass.  4% di b.3 € 666,66 
b.5) I.V.A. spese tecniche  22% di b.3+b.4 € 3.813,31 
b.6) accordi bonari art. 205 D.Lgs. 50/2016  3,00% di A) € 2.010,00 
b.7) Incentivo art.113 D.Lgs.50/2016 2,00% di A) € 1.340,00 
b.8) Oneri amministrativi  € 30,00 
b.9) Imprevisti  € 273,48 

TOTALE B) € 33.000,00 

IMPORTO COMPLESSIVO  € 100.000,00 
La stima dei costi concorrenti alla realizzazione delle opere andrà valutata secondo le normative 
vigenti e il prezzario della Regione Autonoma della Sardegna approvato con Delibera della Giunta 
Regionale n. 19/39 del 17/04/2018.  

 

 
 
 
n) possibili sistemi di realizzazione da impiegare.  
I sistemi di realizzazione da impiegare dovranno essere proposti dal progettista sulla base dei risultati 
degli studi specialistici, indagini, verifiche, sondaggi, misurazioni, nonché dovranno recepire tutte le 
eventuali prescrizioni impartite dagli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni all’esecuzione delle 
opere. 
 
o) crono programma procedurale  
Tenuto conto che il I atto aggiuntivo alla Convenzione Attuativa è stato stipulato  in data 25.07.2019 e 
che la nomina del R.U.P. è stata formalizzata in data 18.11.2019, il cronoprogramma contenuto nella 
scheda unitaria d’intervento viene rimodulato come segue : 
 
Iter procedurale  Data inizio effettiva o 

prevista  
Data fine 
prevista  

Mesi  

Indizione procedura 01/12/2019 31/01/2020 2 
Aggiudicazione 01/02/2020 15/03/2020 1,5 
Studio di fattibilità tecnica ed economica  
Elaborazione e  approvazione 16/03/2020 15/04/2020 1 
Progettazione definitiva  
Elaborazione e approvazione 16/04/2020 15/06/2020 2 
Progettazione esecutiva  
Elaborazione e approvazione 16/06/2020 15/07/2020 1 
Realizzazione  
Procedura di gara - Indizione 16/07/2020 15/08/2020 1 
Procedura di gara – Aggiudicazione  16/08/2020 15/09/2020 1 
Adozione impegno 16/09/2020 30/09/2020 0,5 
Stipulazione contratto 01/10/2020 31/10/2020 1 
Esecuzione 01/11/2020 31/03/2021 5 
Collaudo/Certificato Regolare Esecuzione (CRE) 01/04/2021 30/04/2021 1 
Funzionalità 01/05/2021 30/05/2021 1 
 
Tempi di realizzazione MESI 18 
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p) crono programma economico-finanziario  
22. Costo totale € 100.000,00 
23. Copertura finanziaria  

Descrizione della fonte Importo in Euro 

Fondi regionali 100.000,00 

Totale 100.000,00 
 

24. Cronoprogramma 
finanziario 

 

 2019 2020 2021 Totale 

Previsione di 
spesa - soggetto 
attuatore 

10.000,00 90.000,00  100.000,00 

Esigibilità - 
compilazione a 
cura del CRP 

   100.000,00 

 

 
 
Arborea, 02.12.2019 

     Il Responsabile del Procedimento 
 f.to Manuela Bianchi  

 


