

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 308 DEL 21.12.2022

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO, COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO INTERCOMUNALE DI VIA LINNARIS NEL COMUNE DI SAN NICOLÓ D'ARCIDANO - PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas" PT-CRP-18/INT-45. - CUP D99H18000460002

Approvazione verbale della procedura di gara e aggiudicazione RDO rfq_403694 sulla piattaforma SardegnaCAT per l'affidamento ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b) della L. 120/2020. GIC 9530996AB4.

IL RESPONSABILE

Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice degli appalti pubblici";

Visto il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 c.d "Correttivo Appalti";

Visto il D.L. 18 Aprile 2019, n° 32 c.d. "Decreto sblocca cantieri" convertito con modifiche dalla Legge 14/06/2019 n° 55;

Vista la Legge Regionale n. 8/2018;

Visto l'Art. 192 del TUEL;

Visto il comma 629 della Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il meccanismo denominato "Split System";

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Richiamato l'art. 6-bis («conflitto di interessi») della Legge n. 241/1990 ai sensi del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Dato atto che nel procedimento in oggetto non sussiste nessun conflitto di interessi.

Visti gli atti istruttori preliminari all'adozione del presente provvedimento.

Visto il Decreto sindacale n. 01 del 13.01.2021 relativo al conferimento delle posizioni organizzative al Responsabile dell'Area Tecnica e al Responsabile dell'Area Finanziaria fino al 30.06.2021;

Richiamata la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 7 del 28.06.2021 avente ad oggetto "Nomina Presidente e Vicepresidente dell'Unione dei Comuni del Terralbese per l'anno 2021. Proroga." con la quale a seguito della proroga presidenziale sino al 31/12/2021, restano confermati:

- la struttura organizzativa dell'Ente sino allo stesso periodo e le autorizzazioni dei Sindaci aderenti all'Unione alla proroga degli incarichi ai propri dipendenti presso l'Unione dei Comuni del Terralbese.

- tutti i decreti del Presidente in merito agli incarichi ai responsabili dei servizi, trasparenza, etc.

- l'incarico al Segretario generale del Comune di Terralba come segretario dell'Unione.

Richiamata la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 18 del 30/11/2021 con la quale si prorogavano gli incarichi ai dipendenti dell'Ente;

Richiamate le seguenti deliberazioni dell'Assemblea dell'Unione:

- n. 6 del 06.07.2022 relativa all'approvazione del D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. 267/2000;
- n. 7 del 06.07.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024;

Premesso che:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/41 del 22 gennaio 2019 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro e gli allegati costituiti dal Progetto di Sviluppo e dall'Allegato Tecnico, nonché dal Quadro finanziario dell'Accordo di programma quadro - Progetto di Sviluppo Territoriale "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e del Linas".
- In data 24.01.2019 è stato sottoscritto in forma digitale l'Accordo di Programma Quadro tra Regione Autonoma della Sardegna, l'Unione di Comuni Terralbese, l'Unione di Comuni Monte Linas – Dune di Piscinas, la Provincia del Sud Sardegna, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e del Linas", reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 9 del 28.01.2019 pubblicato sul BURAS n. n°7 del 7 febbraio 2019.
- Con Deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 5.12.2018 l'Unione dei Comuni Monte Linas - Dune di Piscinas ha delegato l'Unione di Comuni del Terralbese come soggetto attuatore degli interventi.
 - In data 12.03.2019 è stata sottoscritta tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Soggetto Attuatore Unico, Unione dei Comuni del Terralbese, la Convenzione Attuativa (Rep. n.2072/Conv/13 del 12.03.2019), che disciplina le modalità di attuazione degli interventi ricompresi nell'Accordo di Programma Quadro per n.3 interventi ricadenti nelle zone umide.

- in data 25.07.2019 è stato stipulato tra i medesimi soggetti il I atto aggiuntivo alla Convenzione che consente di dare avvio a ulteriori n.27 interventi, tra cui:

Scheda	Titolo intervento	Localizzazione	Fonte	Azione	CUP	RUP	Importo
PT-CRP-18/INT-45	ADEGUAMENTO COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO INTERCOMUNALE DI VIA LINNARIS	SAN NICOLÒ D'ARCIDANO	FONDI REGIONALI	FONDI REGIONALI	D96G18001100006	GIAN LUCA PORCU	500.000,00

Vista la Delibera della Giunta dell'Unione n. 79 del 10.12.2019 di approvazione dell'aggiornamento allo schema del Programma triennale OO.PP. 2019-2020 ed elenco annuale 2019 nella quale è incluso l'intervento in oggetto;

Richiamato l'atto prot. 4300 del 18.11.2019 con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione ha nominato il geom. Gian Luca Porcu Responsabile Unico del Procedimento degli interventi compresi nella Programmazione Territoriale e ricadenti nel territorio comunale di San Nicolò d'Arcidano;

Premesso che:

- con la determinazione del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 1 del 12.01.2021 è stata aggiudicata la procedura RDO rfi 3047_1 su applicativo Sardegna CAT per il servizio di architettura e ingegneria per la progettazione studio di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori di adeguamento, completamento e riqualificazione del complesso sportivo intercomunale di Via Linnaris nel Comune di San Nicolò d'Arcidano PT-CRP-18/INT-45 allo Studio Paris Engineering srl, con sede legale in Via G. Amendola, 48 ad Avezzano (AQ) – P. IVA 01982240663, per la somma complessiva di €. 36.539,18 (imponibile €. 28.798,22 cassa prev. Ass. €. 1.151,93 e IVA 22% €. 6.589,03) sull'impegno n. 182-0-2020 sul Cap. 4641-2020;
- in data 23.03.2021 è stata stipulata la convenzione rep. n. 5/2021 per l'affidamento del servizio di progettazione di cui alla succitata determinazione dell'Area Tecnica dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 1 del 12.01.2021;

Visto che con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 10.06.2022 e successiva Delibera di Giunta Unione dei Comuni del Terralbese n. 33 del 06.07.2022 è stato approvato il progetto Studio di Fattibilità Tecnico Economica dei lavori di adeguamento, completamento e riqualificazione del complesso sportivo intercomunale di Via Linnaris nel Comune di San Nicolò d'Arcidano PT-CRP-18/INT-45, redatto dal professionista incaricato Studio Paris Engineering srl, con sede legale in Via G. Amendola, 48 ad Avezzano (AQ) V, dell'importo complessivo di €. 500.000,00;

Vista la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 233 del 05.10.2022 con la quale è stato affidato incarico propedeutico alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento in oggetto, al Dott. Geol. Mele Giovanni di Oristano, per verifica fattibilità geologica, indagini e prove in sito e redazione della relazione geologica e geotecnica, per un importo di €. 2.537,60 cassa previdenziale e IVA inclusi, impegno di spesa a valere sul quadro economica dell'opera, e che tali relazioni sono state redatte e consegnate al professionista incaricato Studio Pars Engineering di Avezzano in data 12.10.2022;

Vista la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 256 del 03.11.2022 è stato affidato incarico propedeutico alla progettazione definitiva ed esecutiva alla ditta specializzata MC Ingegneria Srl di Quartu S. Elena (CA) per indagine sullo stato di conservazione di n. 4 torri faro del campo di calcio e relative relazioni di verifica strutturale per l'importo di €. 3.172,00 IVA inclusa, impegno di spesa a valere sul quadro economico dell'opera;

Considerato che dopo aver liberato dal cordolo di cemento la base palo e il sistema di ancoraggio (tirafondi e vitoni), viste le condizioni generali in cui versano le quattro torri faro rilevate al momento del sopralluogo e nello stato di fatto accertato, la ditta incaricata MC Ingegneria Srl di Quartu S. Elena (CA) ha redatto le relazioni di verifica strutturale delle n. 4 torri faro e dichiarato in esse che tutte le n. 4 torri faro non rispettano le condizioni generali di sicurezza e pertanto devono essere immediatamente rimosse per la necessaria installazione di nuove torri faro;

Richiamata la nota del RUP dell'Unione dei Comuni del Terralbese prot. n. 6701 del 24.11.2022, acquisita in pari data dalla RAS al n. prot. 9278 con la quale si chiede, nelle more della stipula della Convenzione tra gli Enti relativa alla summenzionata rimodulazione dell'intervento, di autorizzare con ogni conseguente urgenza la scrivente Unione dei Comuni del Terralbese a rimodulare il quadro economico del progetto di fattibilità tecnico economica con l'inserimento dell'intervento di che trattasi rientrante nella fattispecie delle lavorazioni in economia, dando atto che tale rimodulazione urgente si ritiene (oltre che necessaria e urgente per evitare rischi e pericoli per la pubblica incolumità) coerente con la programmazione iniziale, posto che questa prevedeva interventi sull'impianto di illuminazione del campo di calcio, e che la verifica effettuata in via d'urgenza sulle torri faro sarebbe stata comunque svolta ai fini della verifica della loro stabilità;

Richiamato il verbale di somma urgenza del 25.11.2022 redatto ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e dall'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, dal responsabile del servizio tecnico del Comune di San Nicolò d'Arcidano per l'affidamento di lavori per l'intervento di rimozione di n. 4 torri faro per messa in sicurezza del campo di calcio e aree circostanti, nel quale si affidano i lavori alla ditta Casu Antonino con sede legale a Guspini (SU) in Z.A. P.I.P. SS 126 Km. 95 – P. IVA 01313390922 e che per tale intervento è stata prospettata la spesa di complessivi €. 11.120,30 IVA inclusa;

Vista la nota RAS Centro Regionale di Programmazione (CRP) prot. 9321 del 25.11.2022 con la quale in riscontro alla succitata richiesta prot. 6701/2022, autorizza la rimodulazione del quadro economico relativo all'intervento in oggetto con l'inserimento della voce di spesa relativa alla rimozione urgente delle torri faro del campo di calcio;

Considerato che la messa in sicurezza dell'area del campo di calcio e quella circostante come indicato nelle dichiarazioni rese nelle relazioni di verifica strutturale, è stata effettuata dalla ditta abilitata Casu Antonino di Guspini in data 28.11.2022 primo giorno utile con condizioni meteo favorevoli per effettuare l'intervento in totale sicurezza, e che per la procedura in via d'urgenza della rimozione delle n. 4 torri faro (fabbricante Siderpali, altezza 25 m) è stata confermata la spesa preventivata di €. 11.120,30 IVA inclusa, spese che rientrano nella fattispecie delle lavorazioni in economia del quale è stato valutato e ritenuto congruo il preventivo di spesa prospettato dalla ditta Casu Antonino di Guspini contattata per l'attuazione dell'intervento di somma urgenza consistente nella rimozione delle n. 4 torri faro del campo di calcio;

Richiamate le delibere di Giunta Comunale di San Nicolò d'Arcidano n. 203 del 30.11.2022 e della Giunta dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 65 del 30.11.2022 con la quale sono stati approvati:

- i lavori di somma urgenza in premessa per l'importo lordo di €. 11.120,30 che graverà sul quadro economico dell'opera pubblica in oggetto la cui spesa è imputabile sul capitolo 4641 del bilancio dell'Unione di Comuni del Terralbese;

- l'aggiornamento del quadro economico dell'intervento così come riportato in premessa, dei Lavori di adeguamento, completamento e riqualificazione del complesso sportivo intercomunale di via Linnaris nel Comune di San Nicolò d'Arcidano. PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas" PT-CRP-18/INT-45 - CUP D99H18000460002, redatto dal professionista incaricato Studio Paris Engineering srl di Avezzano (AQ), per un importo complessivo di €. 500.000,00, prevedendo lavori per l'importo complessivo di €. 350.725,00 di cui €. 345.725,00 per lavori a base d'asta e €. 5.000 per oneri per la sicurezza;

Visto che con Delibera di Giunta Comunale n. 210 del 02.12.2022 e successiva Delibera di Giunta Unione dei Comuni del Terralbese n. 66 del 05.12.2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di adeguamento, completamento e riqualificazione del complesso sportivo intercomunale di Via Linnaris nel Comune di San Nicolò d'Arcidano PT-CRP-18/INT-45, redatto dal professionista incaricato Studio Paris Engineering srl, con sede legale in Via G. Amendola, 48 ad Avezzano (AQ) V, dell'importo complessivo di €. 500.000,00, di cui €. 338.718,40 per lavori a base di gara soggetti a ribasso, €. 7.156,02 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e €. 154.125,58 quali somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

Dato atto che con Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n. 295 del 06.12.2022, si è disposto, tra le altre cose:

- di indire una procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.b) della Legge 120/2020, con il sistema del prezzo più basso, per l'affidamento della sola esecuzione dei **Lavori di adeguamento, completamento e riqualificazione del complesso sportivo intercomunale di via Linnaris nel Comune di San Nicolò d'Arcidano. PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas" PT-CRP-18/INT-45**, per un importo a base di gara, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammontante ad € **345.874,42** di cui € **338.718,40** per lavori soggetti a ribasso ed € **7.156,02** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- di procedere con la RDO (Richiesta di Offerta) avente per oggetto l'appalto dei **Lavori di adeguamento, completamento e riqualificazione del complesso sportivo intercomunale di via Linnaris nel Comune di San Nicolò d'Arcidano. PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas" PT-CRP-18/INT-45**, che si svolgerà sulla piattaforma di SardegnaCAT identificata con rfi 403694, strumento che garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, buona amministrazione, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa e che la procedura negoziata sarà espletata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11.09.2020, n. 120 con consultazione dei n. **10** (dieci) operatori economici individuati, mediante sorteggio telematico attraverso il portale SardegnaCAT;
- di approvare il relativo avviso di procedura negoziata in oggetto previsto all'art.1 comma 2 lett. b) della legge 120/2020 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che l'avviso costituisce procedura negoziata in attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 e delle Linee Guida n. 4, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, come aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 Marzo 2018 e ulteriormente aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

Visto l'avviso di avvio di procedura negoziata prot. n. 6966 del 06.12.2022 pubblicato all'albo pretorio online dell'Unione dei Comuni del Terralbese nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Unione dei Comuni;

Visto che nel portale SardegnaCAT è stata inserita la presente procedura negoziata con RDO rfi n. 403694 e che con nota prot. 6970 del 06.12.2022 sono stati invitati i seguenti 10 operatori economici individuati, mediante sorteggio telematico casuale:

N.	Operatori economici	Indirizzo	Città	P.IVA
1	F.LLI CAPEDDU S.R.L.	VIA MARZABOTTO, 14	OLIENA (NU)	01405460914
2	GE. CO. COSTRUZIONI S.R.L.	VIA PIZZO MANCINO CONTRADA CONTROLORO SNC	AFRAGOLA (NA)	02992551214
3	IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. OLIVIO MURGIA	VIA ROMA 167	SEULO (CA)	00207920919
4	MANCOSU GESUINO DI MANCOSU PAOLO & C. SNC	VIALE ELMAS N. 70	CAGLIARI	02271000925
5	PETRARCA SALVATORE	VIA MADONNA DEGLI AMMALATI, 293	MISTERBIANCO (CT)	04242630871
6	PIP PLANETTA S.R.L.	ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA STRADA N. 28	SASSARI	00316330901
7	SA.CO.GE. SRL	VIA PAOLO MOSSA N. 39	BULTEI (SS)	02420100907
8	SARDA LAVORI S.R.L.	VIA BELLAVISTA 15A	TORTOLÌ (NU)	01528600917
9	SIRAM S.P.A.	VIA ANNA MARIA MOZZONI, 12	MILANO	08786190150
10	TRASCAVI SRL	VIA XX SETTEMBRE, 3	NUGHEDU SANTA VITTORIA (OR)	01200910956

- che negli atti di gara era stabilita per il 21.12.2022 alle ore 10:30, presso la sede del Comune di San Nicolò d'Arcidano, l'apertura delle offerte pervenute mediante l'applicativo SardegnaCA;
- che entro il termine di scadenza previsto negli atti di gara (ore 09:30 del giorno 21.12.2022) mediante l'applicativo SardegnaCAT sono state pervenute a sistema le offerte dei seguenti operatori economici partecipanti:

N.	Operatori economici	Indirizzo	Data e ora della risposta	
1	SARDA LAVORI S.R.L.	VIA BELLAVISTA 15° - TORTOLÌ (NU)	15.12.2022	16:54

Visto che come da verbale di gara, in data 21.12.2022 il seggio di gara ha proceduto in seduta pubblica a verificare le offerte inserite a sistema entro il termine di scadenza previsto negli atti di gara, mediante apertura della "Busta di qualifica" e, a seguito della verifica formale della documentazione, all'ammissione alla gara dell'unico operatore economico partecipante;

Dato atto che nella stessa seduta si è proceduto all'apertura delle buste digitali dell'offerta economica inserite a sistema dell'operatore economico ammesso, alla verifica della documentazione e alla lettura del ribasso praticato come di seguito riportato:

N.	Operatori economici	Ribasso offerta economica
1	SARDA LAVORI S.R.L.	5,4%

RILEVATO che la gara si è regolarmente svolta in una seduta pubblica del 21.12.2022 e che di tale seduta è stato redatto verbale che, seppur materialmente non allegato, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; **VISTO** l'unica offerta pervenuta dell'operatore economico n. 1) SARDA LAVORI SRL, con sede in Via Bellavista, 15/A – Tortoli (NU) - P.IVA 01528600917, avendo offerto un ribasso del 5,4% sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di €. 338.718,40, corrispondente ad un importo di €. 320.427,61 oltre l'IVA di legge.

DATO ATTO che:

- il verbale di gara è stato trasmesso al sottoscritto, Responsabile del servizio Tecnico, affinché provvedesse, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33 comma 1, del D.Lgs. 50/2016, all'approvazione della proposta di aggiudicazione;
- Il sottoscritto ha provveduto alla verifica degli atti e delle operazioni di gara, constatando la loro regolarità per cui, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, si può procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione e alla conseguente aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore dell'operatore economico n. 1) SARDA LAVORI SRL, con sede in Via Bellavista, 15/A – Tortoli (NU) - P.IVA 01528600917;

CONSIDERATO che in conformità a quanto previsto dall'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, prima di dichiarare efficace l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi, si procederà alla verifica del possesso dei prescritti requisiti richiesti per la partecipazione alla gara nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario. Visti l'articolo 147-bis e l'articolo 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000.

DATO ATTO che l'atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti al capitolo 2587 e 2588 del bilancio del Comune di San Nicolò d'Arcidano e con le regole della finanza pubblica.

RITENUTO di dover provvedere in merito.

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;

DI APPROVARE il verbale della procedura di gara del 21.12.2022 agli atti del fascicolo di gara;

DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto, all'operatore economico n. 1) SARDA LAVORI SRL, con sede in Via Bellavista, 15/A – Tortoli (NU) - P.IVA 01528600917, avendo offerto un ribasso del 5,4% sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di €. 338.718,40, corrispondente ad un importo di €. 320.427,61 oltre l'IVA di legge a cui vanno a sommarsi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di €. 7.156,02 oltre l'IVA, per un importo complessivo d'appalto di €. 327.583,63 oltre l'IVA 22%;

DI DARE ATTO altresì che:

- in conformità a quanto previsto dall'art. 76 comma 5 lett. a) del D.lgs. 50/2016, entro cinque giorni dalla data del presente provvedimento, verrà comunicato l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria e a tutti i candidati che hanno presentato offerta;
- ai sensi dell'art. 107, comma 3 lettera c), e dell'art. 109 del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267, della stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta, sarà incaricato il sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico;
- ai sensi dell'art. 32 comma 10 dello stesso D.lgs. n. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso art. 32;
- ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il presente provvedimento nonché i verbali di gara, saranno pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Unione dei Comuni del Terralbese;
- in conformità a quanto previsto dall'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, il presente provvedimento di aggiudicazione del lavoro di che trattasi, diverrà efficace a seguito della positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti richiesti per la partecipazione alla gara nei confronti dell'aggiudicatario.

DI DARE ATTO che alle spese per la realizzazione dell'opera si farà fronte con le somme previste nel bilancio in corso allocate al Capitolo **4641** del Bilancio dell'Unione dei Comuni Annualità 2022 (disponibilità impegno generale €. 431.206,31), e a tal fine si dispone di impegnare la somma di €. 399.652,03 a favore della ditta SARDA LAVORI SRL, con

sede in Via Bellavista, 15/A – Tortolì (NU) - P.IVA 01528600917 per la realizzazione dei lavori come segue: - €. **399.652,03** al Capitolo **4641-2022** Imp.454-0-2022.

DISPONE, l'immediata esecutività del presente atto in seguito all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Il presente atto viene trasmesso al Servizio Gestione delle Risorse per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Romano Pitzus)

Visto, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

€. **399.652,03 per LAVORI** - a favore ditta **SARDA LAVORI SRL**, con sede in Via Bellavista, 15/A – Tortolì (NU) - P.IVA 01528600917– Capitolo **4641-2022** - Imp. **_454-2022 DEL 22/12/2022**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Geom. Romano Pitzus)

.....