

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 400 DEL 28/12/2023

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE INTEGRATA PER ANZIANI NEL COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO.

€. 700.000 - PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) "DAL MARE VERSO L'INTERNO: ITINERARI DEL TERRALBESE E LINAS" – PT-CRP-18/INT-24 - CUP **D96G18001100006.**

€. 620.000 - FINANZIAMENTO RAS ASS.TO LL.PP. (€. 400.000) - FINANZIAMENTO COMUNE S.N.D'ARCIDANO (€. 220.000) - CUP **F96G18001310006.**

CIG **A032451EFD**

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO - LOTTO UNICO €. 1.320.000

Approvazione verbale della procedura di gara e aggiudicazione RDO rfq_423772 sulla piattaforma SardegnaCAT alla ditta Pisano Bruno Costruzioni Srl di Selargius.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

Visto l'Art. 192 del TUEL;

Visto il D.Lgs. n.118/2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";

Visto il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n.126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto il D.Lgs. n.165/2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Richiamato il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Terralbese n.01 del 13/01/2021 con il quale si disponeva la prosecuzione della nomina dei Responsabili delle posizioni organizzative sino al 30/06/2021;

Richiamata la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 18 del 30/11/2021 con la quale si prorogavano gli incarichi ai dipendenti dell'Ente sino al 31.01.2022 e comunque sino a nuova nomina;

Richiamato il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 01 dell'11.08.2023 relativo al conferimento delle posizioni organizzative al Responsabile dell'Area Tecnica e Finanziaria dal 01/07/2023 al 31/12/2023;

Richiamate:

- la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 6 23/06/2023 relativa all'approvazione del D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2023/2025, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. 267/2000;
- la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 7 del 23/06/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023, il bilancio pluriennale 2023/2025, la relazione previsionale e programmatica 2023/2025.

Richiamata la Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 22 del 09.05.2023, con la quale l'Unione dei Comuni del Terralbese ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui;

Richiamato l'art. 6-bis («conflitto di interessi») della Legge n. 241/1990 ai sensi del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile Unico del Progetto geom. Gian Luca Porcu;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

Premesso che relativamente al finanziamento dell'Unione dei Comuni del Terralbese (€. 700.000):

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/41 del 22 gennaio 2019 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro e gli allegati costituiti dal Progetto di Sviluppo e dall'Allegato Tecnico, nonché dal Quadro

finanziario dell'Accordo di programma quadro - Progetto di Sviluppo Territoriale "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e del Linas".

- In data 24.01.2019 è stato sottoscritto in forma digitale l'Accordo di Programma Quadro tra Regione Autonoma della Sardegna, l'Unione di Comuni Terralbese, l'Unione di Comuni Monte Linas – Dune di Piscinas, la Provincia del Sud Sardegna, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e del Linas", reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 9 del 28.01.2019 pubblicato sul BURAS n. n.7 del 7 febbraio 2019.
- con Deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 5.12.2018 l'Unione dei Comuni Monte Linas - Dune di Piscinas ha delegato l'Unione di Comuni del Terralbese come soggetto attuatore degli interventi.
- In data 12.03.2019 è stata sottoscritta tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Soggetto Attuatore Unico, Unione dei Comuni del Terralbese, la Convenzione Attuativa (Rep. n.2072/Conv/13 del 12.03.2019), che disciplina le modalità di attuazione degli interventi ricompresi nell'Accordo di Programma Quadro per n.3 interventi ricadenti nelle zone umide.
- in data 25.07.2019 è stato stipulato tra i medesimi soggetti l'atto aggiuntivo alla Convenzione che consente di dare avvio a ulteriori n. 27 interventi, tra cui i Lavori di ampliamento della struttura residenziale integrata per anziani nel Comune di San Nicolò d'Arcidano PT-CRP-18/INT-24 dell'importo complessivo di €. 700.000,00;
- con la Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 19 del 20.03.2020 è stato approvato il Programma triennale OO.PP. 2020-2022 ed elenco annuale 2020 nella quale è incluso l'intervento in oggetto;
- con atto prot. 4300 del 18.11.2019 è stato nominato dal Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione il geom. Gian Luca Porcu Responsabile Unico del Procedimento degli interventi compresi nella Programmazione Territoriale e ricadenti nel territorio comunale di San Nicolò d'Arcidano;
- con la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 242 del 31.12.2019 è stato determinato di autorizzare a contrarre, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e contestualmente indire, sussistendone i presupposti di legge una procedura di affidamento diretto, con previa valutazione di preventivi, da espletare in modalità telematica utilizzando la piattaforma SardegnaCAT per l'appalto dei servizi in oggetto, ai sensi degli articoli 36, comma 2 lett. b) e 157 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, previa indagine di mercato al fine di acquisire le manifestazioni di interesse individuate tramite Rdl (Richiesta di Informazioni), sulla piattaforma Mercato Elettronico della Regione Sardegna SardegnaCAT, di idonei operatori economici da invitare alla successiva procedura di affidamento tramite RdO;
- con la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 148 del 23.06.2020 si è stabilito di convertire la Rdl rfi_3026 in RdO, con consultazione di n. 10 operatori economici individuati, tra coloro che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura con la Rdl rfi_3026, mediante il sorteggio telematico attraverso il portale SardegnaCAT e sono stati approvati i documenti di gara della procedura all'oggetto del presente atto;
- con la determinazione del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 291 del 28.12.2020 è stata aggiudicata la procedura RDO rfi 3026_1 su applicativo Sardegna CAT per il servizio di architettura e ingegneria per la progettazione studio di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori di ampliamento della struttura residenziale integrata per anziani nel Comune di San Nicolò d'Arcidano PT-CRP-18/INT-24 all'operatore economico n. 3, Studio di Ingegneria Narcisio Piras - RTP Piras/Studio Tecnico 3+1/Demuro/Ichnova, con sede legale in Via Circonvallazione n. 6 bis - Samassi (SU), che ha conseguito un punteggio, relativamente all'offerta tecnica di 79,521 punti e all'offerta economica di 15,940 punti, avendo offerto un ribasso pari al 40,943% da applicarsi sull'importo a base di gara, oltre l'IVA di legge, totalizzando quindi un punteggio complessivo pari a 95.461, ed assunto impegno di spesa a favore della medesima ditta la somma complessiva di €. **68.515,38** (imponibile €. 54.000,14 cassa prev. Ass. €. 2.160,01 e IVA 22% €. 12.355,23) con esigibilità 2020, sul Cap. 4629-2020, mediante variazione dell'impegno 181-0-2020;
- in data 01.03.2021 è stata stipulata la convenzione rep. n. 1/2021 per l'affidamento del servizio di progettazione di cui alla succitata determinazione dell'Area Tecnica dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 291 del 28.12.2020;

Premesso che relativamente al finanziamento RAS/Comune (€. 620.000)

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/10 del 19/06/2018 e successiva deliberazione n. 34/29 del 03/07/2018, la Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art.5 comma 15 della Legge Regionale n.1 del 11/01/2018, ha approvato l'avviso pubblico per il finanziamento di lavori di realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale;
- tale avviso consente agli Enti Locali, il cui territorio ricade nella Regione Autonoma della Sardegna, di richiedere un finanziamento dell'importo compreso tra € 50.000,00 ed € 400.000,00 per l'esecuzione degli interventi sopra descritti su opere pubbliche e infrastrutture di loro proprietà;
- il medesimo avviso prevede che ciascun Ente locale possa presentare una sola istanza di finanziamento e che alle richieste presentate saranno attribuiti punteggi differenti in funzione dei parametri previsti.
- il Comune di San Nicolò d'Arcidano è proprietario dell'immobile sito in via Eleonora d'Arborea destinato a struttura residenziale integrata per anziani, attualmente dimensionata per 12 posti letto, ma insufficiente per soddisfare le esigenze del territorio;
- a causa di insufficienza di fondi non è stato possibile procedere al completamento della struttura;
- per l'Amministrazione risulta conveniente usufruire delle possibilità offerte dal bando per l'ampliamento della struttura, con un secondo lotto dei lavori che prevede la sopraelevazione, al fine di ampliare e potenziare il servizio;
- l'art.23 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di omettere alcuni livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.
- il servizio tecnico comunale ha redatto il progetto definitivo per il "Completamento della struttura residenziale integrata per anziani. 3° lotto funzionale", dell'importo complessivo di € 620.000,00, di cui € 500.000,00 per lavori e

oneri per la sicurezza, ed €. 120.000,00 per spese generali, prevedendo in caso di ammissione al finanziamento dell'avviso pubblico sopra citato, approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 31/10 del 19/06/2018 e successiva la deliberazione n. 34/29 del 03/07/2018, l'importo complessivo del progetto, pari a € 620.000,00 sarebbe finanziato per € 400.000,00 da fondi regionali e l'Amministrazione dovrebbe impegnarsi a cofinanziare € 220.000,00, attraverso una quota già prevista nel diverso utilizzo del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti Pos. 6003461;

- il progetto è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche.
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 05.09.2018, al fine della partecipazione al bando di finanziamento di cui sopra l'Amministrazione comunale ha stabilito:
 - di dare atto che il Comune dispone del Progetto Definitivo Esecutivo dei lavori di "Completamento della struttura residenziale integrata per anziani. 3° lotto funzionale" redatto dall'ufficio tecnico comunale, dell'importo complessivo di € 620.000,00;
 - di autorizzare il Sindaco, in qualità di Legale Rappresentante del Comune di San Nicolò d'Arcidano, alla sottoscrizione e presentazione dell'istanza di finanziamento e di tutti gli atti necessari ed eventualmente conseguenti, per concorrere all'ottenimento del finanziamento di cui all'avviso approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 31/10 del 19/06/2018 e successiva deliberazione n. 34/29 del 03/07/2018, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art.5 comma 15 della Legge Regionale n.1 del 11/01/2018, per la realizzazione degli interventi ricompresi nel progetto di "Completamento della struttura residenziale integrata per anziani. 3° lotto funzionale"
 - di impegnarsi in caso di finanziamento, a cofinanziare il costo complessivo dell'opera, stimato in € 620.000,00, con un importo di € 220.000,00, pari al 35,48%.
 - di dare atto che: l'intervento è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche; l'intervento proposto è funzionale e consentirà la piena fruibilità del fabbricato; i fondi di competenza comunale saranno iscritti in bilancio solo in caso di ottenimento del finanziamento. - di incaricare l'Ufficio Tecnico di predisporre la proposta di finanziamento e tutti gli atti ad essa relativi;
- l'Amministrazione Comunale ha inoltrato la richiesta di finanziamento alla RAS con nota prot. n. 7770 del 19.09.2018.
- con determinazione Assessorato regionale dei lavori pubblici n. 2992/88 del 29.01.2019 è stata approvata la graduatoria inerente il programma suddetto, comprendente l'intervento in oggetto, riconoscendo al comune l'importo di € 400.000,00;
- con la nota prot. n. 16570 del 22.05.2019 (ns. protocollo n. 3947 del 23.05.2019) l'assessorato regionale dei lavori pubblici ha trasmesso copia della convenzione disciplinante l'intervento ed il crono programma del medesimo contenente l'avanzamento finanziario, che prevede per l'anno 2019 l'erogazione della somma di € 78.731,37.
- con la ns. nota prot. n. 5598 del 29.07.2019 si è provveduto a restituire all'assessorato regionale dei lavori pubblici la convenzione ed il crono programma compilati e firmati;
- con la nota prot. n. 27436 del 04.09.2019 (ns. protocollo n. 6366 del 05.09.2019) l'assessorato regionale dei lavori pubblici trasmette la determinazione di impegno n. 1504 protocollo n. 25078 del 03.08.2019, e contestuale erogazione della somma di € 78.431,37 relativa all'anno 2019;
- con apposita variazione di bilancio la somma di € 78.431,37 relativa all'anno 2019 è stata iscritta sul capitolo di spesa n. 3188 del bilancio di previsione 2019 del Comune di San Nicolò d'Arcidano;
- rispetto al progetto definitivo redatto al fine della richiesta del finanziamento alla Regione, è intervenuto da parte della Regione un aggiornamento al Piano Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) comprendente il corso d'acqua denominato Flumini Mannu di Pabillonis, ricadente in parte anche nel territorio comunale, anche a ridosso del centro urbano, aggiornamento che ha determinato nel territorio comunale una previsione di un'ampia zona con pericolosità idraulica definita Hi3;
- a seguito dell'intervenuto aggiornamento del P.G.R.A. occorre aggiornare il progetto definitivo (ferma la realizzazione di uno stralcio funzionale), previo aggiornamento del quadro economico anche al fine dell'affidamento dell'incarico professionale per l'aggiornamento del progetto e per le prestazioni connesse all'intervento;
- il quadro economico aggiornato dall'ufficio tecnico, dal quale risulta un importo di € 465.000,00 per lavori ed oneri per la sicurezza, ed un importo di € 155.000,00 per spese generali;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 17.12.2019 è stato aggiornato il quadro economico ed il crono programma procedurale dell'intervento;
- con la propria determinazione n. 146/2019 è stato affidato all'ing. Marco Tullio Pala di Arborea l'incarico professionale per la verifica statica e collaudo strutturale dei locali di servizio (ex spogliatoio) alla struttura residenziale per anziani;
- con determinazione del responsabile del servizio tecnico del Comune di San Nicolò d'Arcidano n. 147 del 31/12/2019 si è provveduto a contrarre per l'affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, con lo schema di convenzione che regola l'incarico professionale, con allegata parcella pro-forma calcolata ai sensi del D.M. 17.06.2016, nella quale si stabiliscono anche che gli onorari da corrispondere al professionista incaricato ammontano presuntivamente a € 56.872,70 più Cassa 4% e IVA 22%, che graverà sui rispettivi capitoli di spesa su citati a valere sul quadro economico dell'opera pubblica;
- il procedimento di cui alla succitata determinazione n. 147/2019 è stato sospeso in attesa degli sviluppi dell'affidamento avvenuto con determinazione del servizio tecnico dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 291/2020 al fine di procedere con l'affidamento al medesimo professionista;
- con la nota dell'ufficio tecnico prot. n. 1041 del 04.02.2021, al fine di valutare il coordinamento tra i due interventi ovvero un incarico professionale congiunto, si è chiesto all'Unione dei Comuni del Terralbese di comunicare il nominativo e i dati dell'aggiudicatario della procedura di affidamento del servizio succitato, e di conoscere se ai fini della stipula del contratto le verifiche dei requisiti generali dell'operatore economico aggiudicatario hanno avuto esito positivo;

- con la nota prot. n. 639 del 05.02.2021 (Unione) e prot. n. 1083 del 05.02.2021 (Comune) l'Unione dei Comuni del Terralbese comunica i dati richiesti e che le verifiche dei requisiti generali dell'operatore economico aggiudicatario di cui alla Det. S.T. Unione n. 291/2020 hanno dato esito positivo;
- con la determinazione del responsabile del servizio tecnico del Comune di San Nicolò d'Arcidano a contrarre n. 5 del 08.02.2021 si è ritenuto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto con la procedura prevista ai sensi delle predette norme e del regolamento comunale, essendo l'importo presunto degli onorari di € 56.872,70 più Cassa 4% e IVA 22%, tramite interpello e invito a presentare offerta al soggetto aggiudicatario della procedura espletata dall'Unione dei Comuni del Terralbese, in considerazione della necessità e opportunità che la progettazione del 2° e 3° lotto dell'intervento di completamento della struttura residenziale integrata per anziani (consistente nella sopraelevazione del primo e del secondo piano) siano svolti dal medesimo professionista, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione e parità di trattamento, ed alle medesime condizioni economiche dell'aggiudicazione di cui alla citata determinazione U.T. n. 291/2020 dell'Unione dei Comuni del Terralbese;
- la lettera di invito a presentare offerta prot. n. 1138 del 08.02.2021 per l'affidamento dell'incarico in oggetto, è stata inviata per le motivazioni suesposte all'ing. Narciso Piras (capogruppo mandatario r.t.p.), iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 4273, Studio Tecnico 3+1 Architetti Associati (mandante), Studio ing. Stefano Demuro (mandante), Soc. Ichnova srl (mandante);
- l'offerta presentata in data 12.02.2021, ns. prot. N. 1287, dall'ing. Narciso Piras (capogruppo mandatario r.t.p.), Studio Tecnico 3+1 Architetti Associati (mandante), Studio ing. Stefano Demuro (mandante), Soc. Ichnova srl (mandante), e quindi entro il termine stabilito, ha confermato il ribasso percentuale del 40,943% sull'importo a base di gara di euro 56.872,70 oltre oneri e IVA di legge, pari a € 33.587,31, oltre oneri 4% e IVA 22%.
- con la determinazione del responsabile del servizio tecnico del Comune di San Nicolò d'Arcidano n. 8 del 17/2/2021 è stato affidato il servizio in oggetto all'ing. Narciso Piras (capogruppo mandatario r.t.p.), iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 4273, Studio Tecnico 3+1 Architetti Associati (mandante), Studio ing. Stefano Demuro (mandante), Soc. Ichnova srl (mandante), per l'importo netto di € 33.587,31, oltre oneri 4% e IVA 22% e assunto impegno per la relativa spesa lorda di € 42.615,58 sul capitolo di spesa n. 3188 del bilancio di previsione 2021/22.
- in data 12/01/2022 è stata stipulata la convenzione rep. n. 1/2022 per l'affidamento del servizio di progettazione di cui alla succitata determinazione dell'Area Tecnica del Comune di San Nicolò d'Arcidano n. 8/2021;

Visto l'accordo di programma stipulato in data 27.05.2022 tra l'Unione dei Comuni del Terralbese e il Comune di San Nicolò d'Arcidano, approvato dall'Unione dei Comuni del Terralbese con delibera dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni n. 1 del 12.04.2022 e dal Comune di San Nicolò d'Arcidano con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 27.04.2022;

Visto che con Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 27.05.2022 e successiva Delibera di Giunta Unione dei Comuni del Terralbese n. 30 del 08.06.2022 è stato approvato il progetto Studio di Fattibilità Tecnico Economica dei Lavori di ampliamento della struttura residenziali per anziani di proprietà del Comune di San Nicolò d'Arcidano - Lotto 1 di €. 700.000,00 - PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas" PT-CRP-18/INT-24 (finanziamento Unione dei Comuni del Terralbese) – Lotto 2 di €. 620.000,00 (finanziamento Comune di San Nicolò d'Arcidano – RAS €. 400.000 + Comune €. 220.000) redatto dal professionista incaricato ing. Narciso Piras (capogruppo mandatario R.T.P.), iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 4273, Studio Tecnico 3+1 Architetti Associati (mandante), Studio ing. Stefano Demuro (mandante), Soc. Ichnova srl (mandante), per un importo complessivo di €. 1.320.000,00;

Dato atto che il RTP Ing. Piras Narciso, progettista incaricato ha proceduto alla redazione del progetto definitivo dei lavori di che trattasi trasmettendolo a questo Ente, nella sua versione definitiva, in data 12.03.2023 tramite PEC e che lo stesso è stato acquisito al protocollo dell'Unione dei Comuni del Terralbese al n. 1625 in data 13.03.2023;

Richiamata la nota Prot. n. 1975 del 28.03.2023 con la quale è stata indetta la conferenza di servizi e convocazione enti interessati art. 14-bis e seguenti della legge 241/1990 trasmessa a tutti gli enti interessati per l'acquisizione di quanto citato al punto precedente, tra i quali il Comune di San Nicolò d'Arcidano al fine di ottenere il proprio benessere e la presa d'atto della progettazione definitiva dell'intervento di che trattasi;

Visto che in data 11.05.2023 è stato redatto il verbale e determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona per la valutazione del progetto definitivo dei lavori di ampliamento della struttura residenziali per anziani di proprietà del Comune di San Nicolò d'Arcidano - Lotto 1 di €. 700.000,00 - PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas" PT-CRP-18/INT-24 (finanziamento Unione dei Comuni del Terralbese) – Lotto 2 di €. 620.000,00 (finanziamento Comune di San Nicolò d'Arcidano – RAS €. 400.000 + Comune €. 220.000) redatto dal professionista incaricato ing. Narciso Piras (capogruppo mandatario R.T.P.), iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 4273, Studio Tecnico 3+1 Architetti Associati (mandante), Studio ing. Stefano Demuro (mandante), Soc. Ichnova srl (mandante), per un importo complessivo di €. 1.320.000,00;

Visto la nota prot. n. 2998 del 16.05.2023 con la quale è stato trasmesso il verbale e determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona per la valutazione del progetto definitivo dei lavori di che trattasi del 11.05.2023 agli enti coinvolti dalla medesima conferenza e al progettista incaricato ing. Narciso Piras (capogruppo mandatario R.T.P.), iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 4273, Studio Tecnico 3+1 Architetti Associati (mandante), Studio ing. Stefano Demuro (mandante), Soc. Ichnova srl (mandante);

Visto che il progettista incaricato ing. Narciso Piras (capogruppo mandatario R.T.P.), iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 4273, Studio Tecnico 3+1 Architetti Associati (mandante), Studio ing. Stefano Demuro (mandante), Soc. Ichnova srl (mandante), ha proceduto alla redazione del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi trasmettendolo nella sua versione definitiva, in data 19.06.2023 tramite PEC e che lo stesso è stato acquisito al protocollo dell'Unione dei Comuni del Terralbese al n. 3748 in data 19.06.2023 e al protocollo del Comune di San Nicolò

d'Arcidano al n. 4921 del 19.06.2023, avente quadro economico dell'importo complessivo di €. 1.230.000, di cui €. 1.045.000 per lavori a base di gara soggetti a ribasso (lotto 1 €. 545.000 + lotto 2 €. 500.000), €. 23.000 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (lotto 1 €. 13.000 + lotto 2 €. 10.000) e €. 275.000 quali somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale (lotto 1 €. 155.000 + lotto 2 €. 120.000), e costituito dai seguenti elaborati (integrazione e invio con firma digitale in data 22.06.2023):

Visto che con Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 23.06.2023 e successiva Delibera di Giunta Unione dei Comuni del Terralbese n. 36 del 30.06.2023 è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto;

Considerato che al fine di poter procedere con l'appalto dei lavori occorre procedere con l'aggiornamento del progetto esecutivo al prezzario regionale RAS dell'annualità corrente 2023 e che pertanto è stato invitato il progettista incaricato ing. Narciso Piras (capogruppo mandatario R.T.P.) a procedere in tal senso;

Visto che il progettista incaricato ing. Narciso Piras (capogruppo mandatario R.T.P.), iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 4273, Studio Tecnico 3+1 Architetti Associati (mandante), Studio ing. Stefano Demuro (mandante), Soc. Ichnova srl (mandante), ha proceduto alla redazione dell'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi trasmettendolo nella sua versione definitiva, in data 04.10.2023 tramite PEC e che lo stesso è stato acquisito al protocollo dell'Unione dei Comuni del Terralbese al n. 5947 in data 04.10.2023 e al protocollo del Comune di San Nicolò d'Arcidano al n. 7909 del 05.10.2023, avente quadro economico aggiornato dell'importo complessivo di €. 1.320.000, di cui €. 1.014.478,59 per lavori a base di gara di cui soggetti a ribasso €. 700.255,45, oltre a €. 23.000 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e €. 314.223,14 per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso, e €. 282.521,41 quali somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

Visto che con Delibera di Giunta Comunale n. 169 del 06.10.2023 e successiva Delibera di Giunta Unione dei Comuni del Terralbese n. 54 del 13.10.2023 è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto;

Atteso che si rende necessario procedere celermente all'espletamento della procedura per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto, al fine di provvedere all'esecuzione dei lavori;

Considerato che ai sensi dell'art. 58, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2023 si precisa che l'appalto non è diviso in lotti, in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva del lavoro da attuare, nonostante all'interno del progetto siano indicati lotto 1 e lotto 2 meramente ai fini della separazione dei finanziamenti concessi ai due enti coinvolti di cui al succitato Accordo di Programma tra l'Unione dei Comuni del Terralbese e il Comune di San Nicolò d'Arcidano, approvato dall'Unione dei Comuni del Terralbese con delibera dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni n. 1 del 12.04.2022 e dal Comune di San Nicolò d'Arcidano con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 27.04.2022;

Visto il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 che all'Art. 50. (Procedure per l'affidamento) al comma 1 lettera d) prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore pari o superiore a 1 milione di euro e fono alle soglie di cui al citato art. 14;

Visto che l'importo a base di gara di € **1.037.478,59**, di cui € **700.255,45** soggetto a sconto, oltre euro **23.000,00** per oneri della sicurezza ed euro **314.223,14** per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);

Ritenuto opportuno, dato l'importo dei lavori in oggetto, nel rispetto del principio della massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 e della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 36/2023, avviare una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) con il criterio del prezzo più basso;

Visto l'art. 21 avente ad oggetto ciclo di vita digitale dei contratti e seguenti ed in particolare che le regole tecniche relative alle modalità di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, in attuazione degli artt. 25 e 26 del d.lgs. 36/23, acquisteranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Valutato che la Regione Autonoma della Sardegna mette a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti Locali del territorio la Piattaforma di e-procurement SardegnaCAT per lo svolgimento di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici dal 1 luglio 2023 a seguito dell'efficacia del D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto opportuno espletare la suddetta procedura negoziata tramite RdO sulla piattaforma telematica di negoziazione SardegnaCAT, selezionando almeno dieci operatori economici qualificati per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, al fine di individuare il soggetto a cui affidare l'appalto dei lavori;

Dato atto che con Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n. 347 del 30.11.2023, si è disposto, tra le altre cose:

- Di decidere di avviare le procedure di affidamento dell'appalto dei lavori dell'intervento in epigrafe ricorrendo alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 comma 1, lettera d) del D.Lgs 36/2023, con il criterio del prezzo più basso, ponendo a base di gara la di € **1.037.478,59**, di cui € **700.255,45** soggetto a sconto, oltre euro **23.000,00** per oneri della sicurezza ed euro **314.223,14** per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), mediante consultazione di almeno dieci operatori economici;
- Di invitare alla procedura negoziata le ditte individuate tra gli iscritti in Sardegna CAT, riportate nell'allegato elenco che, ai sensi dell'art. 35, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), si segreta sino alla conclusione della procedura negoziata;
- Di approvare la lettera d'invito, il disciplinare di gara e i relativi allegati, che seppur materialmente non allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- Di dare atto che il contratto si concluderà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 18, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);

- Di dare atto che le somme necessarie all'attuazione del progetto trovano copertura nel Bilancio dell'Unione dei Comuni del Terralbese Cap. 4629 del bilancio di previsione 2023 dell'importo di €. 700.000 (Lotto n. 1) e nel Bilancio del Comune di San Nicolò d'Arcidano Cap. 3188 del bilancio di previsione 2023 dell'importo di €. 620.000 (Lotto n. 2);

Visto che nel portale SardegnaCAT è stata inserita la presente procedura negoziata con RDO rif. n. 423772 e che con nota prot. 7188 del 01.12.2023 sono stati invitati i seguenti 10 operatori economici individuati dal Responsabile Unico del Progetto:

	Operatore economico	Comune	Partita IVA
1	Rinac Srl	Sedilo	01116080951
2	CIS Costruzioni Deplano Srl	San Sperate	0596180923
3	LVS Srl	Cagliari	02993290929
4	Impresa C.E.I.E.T. Srl	Quartu Sant'Elena	03048710929
5	Laterza Nicola Srl	Selargius	03558260927
6	Pisano Bruno Costruzioni Srl	Selargius	03213380920
7	Impresa Nurra srl	Bono	02478920909
8	I.C.E. di Milia Simone	Cagliari	02472420922
9	F.Ili Carcangiu Srl	Sadali	01278170913
10	Manca Angelo Eredi Snc	Cagliari	02843760923

- che negli atti di gara era stabilita per il 19.12.2023 alle ore 9:30, presso la sede del Comune di San Nicolò d'Arcidano, l'apertura delle offerte pervenute mediante l'applicativo SardegnaCAT;
- che entro il termine di scadenza previsto negli atti di gara (ore 12:30 del giorno 18.12.2023) mediante l'applicativo SardegnaCAT sono pervenute a sistema le offerte dei seguenti operatori economici partecipanti:

N.	Operatori economici	Indirizzo	Data e ora della risposta	
1	CIS Costruzioni Deplano Srl	Via Roma, 1 - San Sperate (SU)	11.12.2023	17:33
2	Manca Angelo Eredi Snc	Via Bonorva, 5 - Quartucciu (CA)	15.12.2023	12:07
3	Pisano Bruno Costruzioni Srl	Via Edison, 20 - Selargius (CA)	15.12.2023	08:37
4	Rinac Srl	Via dell'agricoltura, 5 - Sedilo (OR)	14.12.2023	16:07

Visto che come da verbale di gara n. 1, in data 19.12.2023 il seggio di gara ha proceduto in seduta pubblica a verificare le offerte inserite a sistema entro il termine di scadenza previsto negli atti di gara, mediante apertura della "Busta di qualifica" e, a seguito della verifica formale della documentazione, all'attivazione del soccorso istruttorio per integrazione documentale nei confronti degli operatori economici n. 2 Manca Angelo Eredi Snc di Quartucciu e n. 4 Rinac Srl dando quale termine ultimo per la presentazione della documentazione richiesta tramite messaggistica sul portale SardegnaCAT il giorno 27.12.2023 alle ore 09:30;

Visto che la ditta n. 2 Manca Angelo Eredi Snc di Quartucciu, tramite messaggistica sul portale SardegnaCAT il giorno 20.12.2023 alle ore 16:35 ha inviato la documentazione richiesta con l'attivazione del soccorso istruttorio, valutata idonea ed esaustiva;

Visto che la ditta n. 4 Rinac Srl di Sedilo, tramite messaggistica sul portale SardegnaCAT il giorno 21.12.2023 alle ore 16:04 ha inviato la documentazione richiesta con l'attivazione del soccorso istruttorio, valutata idonea ed esaustiva;

Visto che attraverso la sezione messaggistica del portale SardegnaCAT si è provveduto in data 22.12.2023 ad informare le quattro ditte partecipanti che si sono concluse la procedura di valutazione delle buste di qualifica con dichiarazione di ammissione di tutte le quattro ditte partecipanti, e che alle ore 11.00 del giorno 22.12.2023 si procederà con l'apertura delle buste contenente le offerte economiche presso la sede del Comune di San Nicolò d'Arcidano in Piazza della Libertà 1.

Dato atto che nella stessa seduta si è proceduto all'apertura delle buste digitali dell'offerta economica inserite a sistema dell'operatore economico ammesso, alla verifica della documentazione e alla lettura del ribasso praticato come di seguito riportato:

N.	Operatori economici	Ribasso offerta economica
1	CIS Costruzioni Deplano Srl	4%
2	Manca Angelo Eredi Snc	7,75%
3	Pisano Bruno Costruzioni Srl	13,21%
4	Rinac Srl	6,15%

Rilevato che la gara si è regolarmente svolta in due sedute di cui una del 19.12.2023 apertura busta di qualifica conclusasi il 22.12.2023 con esame soccorso istruttorio, e una conseguente del 22.12.2023 con apertura busta economica e che di tali sedute è stato redatto il relativo verbale, seppur materialmente non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto che come indicato nel verbale di gara n. 3 aperture delle offerte economiche essendo il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. non si procede al calcolo delle offerte anomale e non si ritiene inoltre necessario valutare la congruità delle offerte in quanto non appaiono anormalmente basse;

Visto che nel verbale di gara n. 3 apertura busta economica si propone, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi all'operatore economico impresa PISANO BRUNO COSTRUZIONI Srl con sede in Selargius (CA) Via Edison, 20 - P.IVA 03213380920, avendo offerto un ribasso del 13,21% sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di €. 700.255,45, corrispondente ad un importo di per la somma di € **607.751,71** a cui vanno sommati € **23.000,00** per oneri della sicurezza ed € **314.223,14** per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), e quindi per la complessiva somma di € **944.974,85** al netto dell'IVA di legge.

Vista la verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente, effettuata attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) di ANAC, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Ritenuto pertanto di:

- **Approvare** i verbali di gara del 19.12.2023 e 22.12.2023 agli atti del fascicolo di gara;
- **Aggiudicare** l'appalto dei lavori in oggetto, all'operatore economico PISANO BRUNO COSTRUZIONI Srl con sede in Selargius (CA) Via Edison, 20 - P.IVA 03213380920, avendo offerto un ribasso del 13,21% sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di €. 700.255,45, corrispondente ad un importo di per la somma di € **607.751,71** a cui vanno sommati € **23.000,00** per oneri della sicurezza ed € **314.223,14** per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), e quindi per la complessiva somma di € **944.974,85** al netto dell'IVA di legge, per complessivo importo lordo € **1.039.472,34**;
- **Dare atto** che le somme necessarie all'attuazione del progetto trovano copertura nel Bilancio dell'Unione dei Comuni del Terralbese Cap. 4629 del bilancio di previsione 2023 dell'importo di €. 700.000 (Lotto n. 1) e nel Bilancio del Comune di San Nicolò d'Arcidano Cap. 3188 del bilancio di previsione 2023 dell'importo di €. 620.000 (Lotto n. 2);
- **Di impegnare** le seguenti somme in favore della ditta PISANO BRUNO COSTRUZIONI Srl con sede in Selargius (CA) nel Capitolo 4629 del bilancio di previsione 2023 sulla base del quadro economico del progetto esecutivo (Lotto n. 1) finanziamento €. 700.000 (Lavori a base d'asta €. 525.623,56 (soggetti a ribasso €. 367.575,30) di cui €. 158.048,26 per costi manodopera oltre 13.000,00 per oneri della sicurezza entrambi non soggetti al ribasso applicato):
€. **539.073,56** (lavori €. 319.018,61 + €. 158.048,26 manodopera + €. 13.000,00 sicurezza + €. 49.006,69 IVA)
al Capitolo **4629-2023 Imp._-0-2023** – Bilancio Unione dei Comuni del Terralbese.
- **Di impegnare** con apposita determinazione del responsabile del servizio tecnico del Comune di San Nicolò d'Arcidano le somme in favore della ditta PISANO BRUNO COSTRUZIONI Srl con sede in Selargius (CA) nel Capitolo 3188 del bilancio di previsione 2023 sulla base del quadro economico del progetto esecutivo (Lotto n. 2) finanziamento €. 620.000 (Lavori a base d'asta €. 488.855,03 (soggetti a ribasso €. 332.680,15) di cui €. 156.174,88 per costi manodopera oltre 10.000,00 per oneri della sicurezza entrambi non soggetti al ribasso applicato):
€. **500.398,78** (lavori €. 288.733,10 + €. 156.174,88 manodopera + €. 10.000,00 sicurezza + €. 45.490,80 IVA)
al Capitolo **3188-2023 Imp._-0-2023** – Bilancio Comune di San Nicolò d'Arcidano.
- **Di dichiarare** la presente aggiudicazione immediatamente efficace;
- **Di provvedere** alla pubblicazione della presente, dei verbali e dell'avviso sui risultati della procedura, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti" del sito dell'Unione dei Comuni del Terralbese;

Visti l'articolo 147-bis e l'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000.

Dato atto che l'atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti al capitolo 4629-2023 del Bilancio Unione dei Comuni del Terralbese e al capitolo 3188 del Bilancio del Comune di San Nicolò d'Arcidano, nonché con le regole della finanza pubblica.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

D E T E R M I N A

Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;

Di approvare i verbali di gara del 19.12.2023 e 22.12.2023 agli atti del fascicolo di gara;

Di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto, all'operatore economico PISANO BRUNO COSTRUZIONI Srl con sede in Selargius (CA) Via Edison, 20 - P.IVA 03213380920, avendo offerto un ribasso del 13,21% sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di €. 700.255,45, corrispondente ad un importo di per la somma di € **607.751,71** a cui vanno sommati € **23.000,00** per oneri della sicurezza ed € **314.223,14** per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), e quindi per la complessiva somma di € **944.974,85** al netto dell'IVA di legge, per complessivo importo lordo € **1.039.472,34**;

Dare atto che le somme necessarie all'attuazione del progetto trovano copertura nel Bilancio dell'Unione dei Comuni del Terralbese Cap. 4629 del bilancio di previsione 2023 dell'importo di €. 700.000 (Lotto n. 1) e nel Bilancio del Comune di San Nicolò d'Arcidano Cap. 3188 del bilancio di previsione 2023 dell'importo di €. 620.000 (Lotto n. 2);

Di impegnare le seguenti somme in favore della ditta PISANO BRUNO COSTRUZIONI Srl con sede in Selargius (CA) nel Capitolo 4629 del bilancio di previsione 2023 sulla base del quadro economico del progetto esecutivo (Lotto n. 1) finanziamento €. 700.000 (Lavori a base d'asta €. 525.623,56 (soggetti a ribasso €. 367.575,30) di cui €. 158.048,26 per costi manodopera oltre 13.000,00 per oneri della sicurezza entrambi non soggetti al ribasso applicato):

€. **539.073,56** (lavori €. 319.018,61 + €. 158.048,26 manodopera + €. 13.000,00 sicurezza + €. 49.006,69 IVA)
al Capitolo **4629-2023 Imp._-0-2023** – Bilancio Unione dei Comuni del Terralbese.

Di impegnare con apposita determinazione del responsabile del servizio tecnico del Comune di San Nicolò d'Arcidano le somme in favore della ditta PISANO BRUNO COSTRUZIONI Srl con sede in Selargius (CA) nel Capitolo 3188 del bilancio di previsione 2023 sulla base del quadro economico del progetto esecutivo (Lotto n. 2) finanziamento €. 620.000 (Lavori a base d'asta €. 488.855,03 (soggetti a ribasso €. 332.680,15) di cui €. 156.174,88 per costi manodopera oltre 10.000,00 per oneri della sicurezza entrambi non soggetti al ribasso applicato):

€. **500.398,78** (lavori €. 288.733,10 + €. 156.174,88 manodopera + €. 10.000,00 sicurezza + €. 45.490,80 IVA)
al Capitolo **3188-2023** Imp._**-0-2023**. – Bilancio Comune di San Nicolò d'Arcidano.

Di dichiarare la presente aggiudicazione immediatamente efficace.

Di provvedere alla pubblicazione della presente, dei verbali e dell'avviso sui risultati della procedura, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti" del sito dell'Unione dei Comuni del Terralbese;

Dispone, l'immediata esecutività del presente atto in seguito all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Il presente atto viene trasmesso al Servizio Gestione delle Risorse per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Romano Pitzus)

Visto, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

€. **1.039.472,34** IVA 10% di legge inclusa per lavori di che trattasi a favore PISANO BRUNO COSTRUZIONI Srl con sede in Selargius (CA) Via Edison, 20 - P.IVA 03213380920 come di seguito ripartiti:

€. **539.073,56** (lavori €. 319.018,61 + €. 158.048,26 manodopera + €. 13.000,00 sicurezza + €. 49.006,69 IVA)
al Capitolo **4629-2023** Imp._**-0-2023** - Bilancio Unione dei Comuni del Terralbese.

€. **500.398,78** (lavori €. 288.733,10 + €. 156.174,88 manodopera + €. 10.000,00 sicurezza + €. 45.490,80 IVA)
al Capitolo **3188-2023** Imp._**-0-2023**. - Bilancio Comune di San Nicolò d'Arcidano.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Geom. Romano Pitzus)

.....