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UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Provincia di Oristano

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

(art. 23, comma 4,del D.Lgs 50/2016, art. 35 ¢.8 L.R. 8/2018 e Linee guida n. 3 punto 5.14 lett. €) dellANAC)

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
“Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas”

ZurabarArt sentieri e musica

PT-CRP-18/INT-21
CUP: D66E19000060002
Importo di finanziamento €. 220.000,00
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1_PREMESSE

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/41 del 22 gennaio 2019 é stato approvato lo
schema di Accordo di Programma Quadro e gli allegati costituiti dal Progetto di Sviluppo e
dall’Allegato Tecnico, nonché dal Quadro finanziario del’Accordo di programma quadro - Progetto di
Sviluppo Territoriale “Dal mare verso I'interno: itinerari del Terralbese e del Linas”.

In data 24.01.2019 é stato sottoscritto in forma digitale 'Accordo di Programma Quadro tra Regione
Autonoma della Sardegna, I'Unione di Comuni Terralbese, 'Unione di Comuni Monte Linas — Dune di
Piscinas, la Provincia del Sud Sardegna, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale “Dal mare verso
linterno: itinerari del Terralbese e del Linas”, reso esecutivo con decreto del Presidente della
Regione Autonoma della Sardegna n. 9 del 28.01.2019 pubblicato sul BURAS n. n°7 del 7 febbraio
2019.

Con Deliberazione del’Assemblea n. 6 del 5.12.2018 I'Unione dei Comuni Monte Linas - Dune di
Piscinas ha delegato I'Unione di Comuni del Terralbese come soggetto attuatore degli interventi.

In data 12.03.2019 e stata sottoscritta tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Soggetto
Attuatore Unico, Unione dei Comuni del Terralbese, la Convenzione Attuativa (Rep. n.2072/Conv/13
del 12.03.2019), che disciplina le modalita di attuazione degli interventi ricompresi nell’Accordo di
Programma Quadro per n.3 interventi ricadenti nelle zone umide.

In data 25.07.2019 é stato stipulato tra i medesimi soggetti il | atto aggiuntivo alla Convenzione che
consente di dare avvio a ulteriori n. 27 interventi, tra cui:

Scheda Titolo intervento Localizzazione Fonte Azione CUP RUP Importo
PT-CRP- ZurabaraArt sentieri e Marrubiu Fondi Fondi D66E19000060002 Roberto | 220.000,00
18/INT-21 musica regionali | regionali Figus

Costituisce documento di riferimento nella definizione delle azioni da intraprendere nel corso dell’iter
procedurale, oltre alle convenzioni sopracitate, la scheda di intervento unitaria con allegato tecnico
economico (all. A).

Con Delibera di Giunta Comunale del Comune di Marrubiu n. 137 del 29.09.2020 la scrivente geom.
Roberto Figus, dipendente del’Unione dei Comuni del Terralbese & stata nominata Responsabile
Unico del procedimento per la gestione del progetto in argomento.

Il progetto in argomento € individuato nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021
approvato con Deliberazione della Giunta n. 79 del 10.12.2019.

Nel seguito si presenta il documento denominato “Documento di indirizzo alla progettazione” (DIP),
introdotto dal D. Lgs. 50/2016 (di seguito anche Codice) all’articolo 23 commi 4 e 5, come specificato
dalle linee guida dellANAC n. 3 aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 107 del 11.10.2017, in
ordine agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da
soddisfare, fissando i limiti finanziari da rispettare e indicando i possibili sistemi di realizzazione da
impiegare, con riferimento all'intervento in oggetto.

Alla data odierna non & ancora stato emanato il provvedimento attuativo previsto dall’articolo 23
comma 3 del D. Lgs. 50/2016, cioé il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attivita culturali e del turismo con il quale saranno
definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, oltre che i contenuti del presente
Documento di indirizzo alla progettazione.

Nelle more dell’adozione del provvedimento attuativo, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.
50/2016, art. 216 comma 4, i contenuti del Documento di indirizzo alla progettazione seguono quelli
previsti per il documento preliminare all'avvio della progettazione di cui all’articolo 15 comma 5 del
D.P.R. 207/2010, come di seguito riportato.



2_ PRECISAZIONI DI NATURA PROCEDURALE

a) tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell’'opera.

a.1 contratto per I'affidamento dei servizi di ingegneria

Vista la carenza di organico dellEnte e stante la difficolta di rispettare i tempi della programmazione
dei lavori, non € possibile svolgere le prestazioni relative alla progettazione, alla direzione dei lavori e
al coordinamento della sicurezza internamente alla Stazione Appaltante e, pertanto, se ne prevede
I'affidamento ad un soggetto esterno di cui all'art. 46 del D.Lgs.50/2016.

Verra affidato il servizio professionale per la Redazione del Progetto di Fattibilitd Tecnica ed
Economica, del progetto definitivo-esecutivo e la direzione lavori, misura e contabilita nonché il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed il certificato di regolare
esecuzione.

Per lo svolgimento dell'incarico, verra individuato un operatore economico qualificato, di cui all’art. 46,
comma 1 lett. a) b) ¢) d) e) f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., iscritto al relativo albo o ordine
professionale o a soggetti aventi caratteristiche equivalenti, in conformita alla legislazione vigente
nello Stato membro dell’lUnione europea di residenza;

Ai fini della determinazione del valore dei servizi professionali, 'importo stimato per i servizi di
ingegneria, pari a circa €. 19.958,94 cassa previdenziale e IVA escluse, si ritiene riferito alla seguente
categoria di cui al DM 17/06/2016:

CATEGORIE GRADO DI

DESTINAZIONE FUNZIONALE ID OPERE IMPORTO OPERE

D’OPERA COMPLESSITA
P:I\I/:_I;AE?\I%IEO Opere di riqualificazione e risanamento di c
, it i i ; ; P.03 0,85 145.000,00
NATURALIZZAZIO a‘mb.m n-aturf':lll,. ‘rurall e fore-st-all- o. yrbgm
NE finalizzati al ripristino delle condizioni originarie,

AGROALIMENTAR| @l riassetto delle componenti biotiche ed
E, ZOOTECNICA, | abiotiche.

RURALITA,
FORESTE

Per il calcolo del valore dei servizi di progettazione, Direzione Lavori, misura e contabilita dei lavori,
coordinamento sicurezza da porre a base di gara, si € provveduto in base al D.M. 17/06/2016 come
da allegato.

a.2 contratto per l'affidamento dei lavori

| lavori oggetto del presente documento di indirizzo alla progettazione saranno realizzati mediante
appalto di sola esecuzione dei lavori.

L’'importo complessivo netto dei lavori e delle forniture ammonta presuntivamente a € 145.000,00
comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Le opere di cui al presente documento rientrano prevalentemente nella categoria OG13.

b) procedura che si seguira per I’appalto

La procedura di scelta del contraente per I'esecuzione dei lavori sara attuata nel rispetto del D.
Lgs. 50/2016, della L.R. n. 8/2018, del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, delle linee
guida di attuazione del D.lgs. 18/04/2016 n° 50 emesse dal’lANAC e ss.mm. ii. e della normativa
vigente al momento delle varie fasi d’affidamento.

b.1 appalto dei servizi di progettazione

Ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio potra essere
affidato mediante affidamento diretto. Si ritiene opportuna la previa consultazione, di due o piu
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, mediante I'applicativo SardegnaCat.

La procedura di affidamento sara conforme a quanto disposto dalla legge Regionale n. 8 del
13.03.2018 articolo 23.

b.2 appalto dei lavori

Per I'affidamento dei lavori, si procedera ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs 18/04/2016
n° 50, mediante affidamento diretto previa consultazione di tre preventivi, ove esistenti, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici.

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene I'indicazione anche dei soggetti invitati.
L’appalto relativo ai lavori sara affidato ai sensi dell’art. 59 del D.Igs. 50/2016 ponendo a base di gara
il progetto definitivo-esecutivo.




c) contratto

Il contratto per I'esecuzione dei lavori potra essere stipulato a corpo o0 a misura, o in parte a corpo e in
parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non puo variare in aumento
0 in diminuzione, secondo la qualita e la quantita effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a
misura il prezzo convenuto puo variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita effettiva dei
lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per I'unita di misura.

d) criterio di aggiudicazione
d.1 appalto dei servizi di progettazione

Il criterio di aggiudicazione avverra sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.
Lgs. n. 50/2016.

d.1 appalto dei lavori

Il criterio di aggiudicazione avverra sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n.
50/2016.




3 PRECISAZIONI DI NATURA TECNICA E PRESTAZIONALE
a) Situazione iniziale
L’area oggetto d’intervento & ubicata ai piedi del Monte Arci in Localita Zuradili.

L’intervento si dovra realizzare nei terreni di proprietda comunale distinti al Catasto Terreni di Marrubiu
al Foglio 9 Mappale 20.




L’area oggetto dell'intervento e di proprieta del Comune di Marrubiu, individuata nel Piano Urbanistico
Comunale come Zona F “Zona con insediamenti prevalentemente stagionali”.
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b) obiettivi generali da perseguire

L’intervento prevede la realizzazione di opere per rendere fruibile 'area della Ex cava presso la
localita Zuradili, mediante una serie di interventi di accessibilita ad un’area di circa 12 ettari
interessata dalla dismessa attivita di cava, in funzione dell'organizzazione di eventi culturali legati
all’enogastronomia abbinati a escursioni/giornate ecologiche di valorizzazione ambientale.

c) esigenze e bisogni da soddisfare

La zona oggetto dell'intervento ricade all'interno dell’area del Consorzio del Parco del Monte Arci e del
Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna. La realizzazione del sentiero principale di
accesso al sito ex cava colleghera la localita Zuradili, in cui sorge 'omonima chiesetta campestre,
andando a valorizzare I'ex cava destinata ad ospitare eventi nel’ambito dello spettacolo in una cornice
naturalistica suggestiva.

Il sito sara adeguato rispetto alle normative di safety e security in materia di pubblici spettacoli
(realizzazione e adeguamento delle vie di esodo, impianti di illuminazione, servizi igienici,
adeguamento delle pendenze del terreno in relazione alla possibilita di installare palchi e tribune).

d) regole e norme tecniche da rispettare

Il progetto dell'intervento dovra essere redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori

pubblici, delle norme tecniche generali, honché delle normative vigenti in materia di sicurezza sul

posto di lavoro, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, del dimensionamento dell'impiantistica

e delle norme tecniche per le costruzioni.

In via non esaustiva si possono richiamare:

d.1 — Norme Amministrative

- Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 cosi come modificato dalla legge di conversione 11 settembre
2020, n. 120;

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici;

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto per

quanto ancora applicabile;

- DM 19 aprile 2000, n. 145 Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai

sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive

modificazioni;

- L.R. 13 marzo 2018, n. 8 recante Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture;

- D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzioney, in attuazione dell'art.

111, comma 1, del Codice;

- D.M. 11 ottobre 2017, recante Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e

lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbilici.

d.2 — Norme di Sicurezza

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

d.3_Norme Urbanistiche e Ambientali:

- NTA del Piano Urbanistico Comunale di Marrubiu;

- NTA del Piano Paesaggistico Regionale;

- D. Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio;

- Norme del Piano di Assetto Idrogeologico;

- Piano Stralcio per I'Assetto Idrogeologico, approvato con Decreto del Presidente della Regione

Sardegna n. 67 del 10 Luglio 2006 e successive modifiche e variazioni;

- PGRA Piano Gestione Rischio Alluvioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 30 del

06.02.2017;

d.3_Norme tecniche:

- decreto ministeriale (MIT) 17 gennaio 2018 (aggiornamento delle «Norme tecniche delle

costruzioni» [G.U. 20.02.2018 n. 42]



- Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Istruzioni per I'applicazione delle “Norme tecniche per le
costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (bozza del 07/03/2008);
- Norme UNI EN.

e) vincoli di legge relativi al contesto in cui I'intervento & previsto

L’attivita di progettazione dovra essere sviluppata nel rispetto dei vincoli paesaggistici, ambientali e
urbanistici esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti; dovra inoltre avere
come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualita, tecnicamente valido, nel rispetto
del miglior rapporto tra i benefici ed i costi globali connessi all'intera vita dellopera in modo da
garantire la qualita dellopera e la rispondenza alle finalita relative nonché il pieno rispetto delle
normative di settore.

Il progetto dovra evidenziare, in rapporto agli interventi progettati, la compatibilita con la vigente
disciplina del Piano Urbanistico Comunale e della pianificazione sovraordinata.

e.l Vincoli edilizi - urbanistici Nel caso in specie I'area ricade in zona F “Zona con insediamenti
prevalentemente stagionali”, come si evince dalla seguente immagine estratta dalla tav. 8n del PUC
vigente di Marrubiu.
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e.2 Vincoli PAI L’area in cui insiste I'intervento non & interessata dal Piano di Assetto Idrogeologico
(PAI) della Regione Autonoma della Sardegna (Bacino 2 Tirso), né dal Piano Stralcio delle Fasce
Fluviali PSFF 2015.

|__|Cwadro unione Tavole 25K
|:| Quadro unione Fogli 50K
= [ Piano di assetto idrogeologico
DRlschiu Idraulico Rev. 41 (Rischio Alluvioni PAL)
DRischia Geomorfologico Rev. 42 (Rischio Frana PAI)
DPSFF 2015 (Piano Stralcio delle Fasce Fluviali)
|:| Scenari Stato Attuale PGRA 2017
DPancDIo Idraulico Rev. 41 (Pericole Alluvieni PAIL)
DParicDIo Geomorfologico Rev. 42 (Pericolo Frana PAI)
[ Art. 8 Hi V.08 (Pericolo Alluvioni Art.8)
[Hi1
[JHi2
Hiz
W Hi4
ArtB Hg V.09 (Pericolo Frana Art.8)
[Hgo
[lHgl
fhg2
WiHgs
WHge
DArae Alluvienate "Cleopatra” V04
= [ Vincoli ambientali
DArae marine protette (dafi indicativi)
DPalchl Mazionali della Sardegna (dati indicativi)
DArae Ramsar
DMunumenti Maturali istituiti L R 31_8%
|:|Pan:hi regionali istituiti L.R. 31_89
DArae di nilevante interesse naturalistico istituite LR 31_89

|:|0asi permmanenti di Protezione faunistica e di cattura Istituite

Dazi nermanenti di Proterione fannistics & di cathira ninnste

e.3 Vincoli beni Paesaggistici Regionali. L’area su cui insiste I'intervento pur ricadente nellambito
costiero n. 9 “GOLFO DI ORISTANQO” del P.P.R., & sottoposta al vincolo di uso civico e una porzione
ricade all'interno della fascia dei 150 metri del Rio Zuarbara e quindi soggetta a rilascio di
Autorizzazione Paesaggistica.




f) funzioni che dovra svolgere l'intervento

Realizzazione sentieri di accesso al sito Ex Cava, adeguamento del sito a zona adibita a pubblico
spettacolo con caratteristiche conformi al relativo collaudo dell’area.

g) requisiti tecnici

Nella predisposizione degli elaborati dovra tenersi conto delle seguenti indicazioni:

- gli schemi grafici dovranno contenere gli elementi necessari per la puntuale definizione delle opere
ed il facile e corretto riscontro delle quantita previste in progetto;

- le modalita esecutive e le caratteristiche dei materiali da costruzione dovranno essere puntualmente
illustrate negli elaborati grafici e relazionali nonché nel capitolato d’appalto;

Nelle fasi di progetto dovranno essere consultati gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, pareri
e nulla-osta di legge al fine di condividere le esigenze e gli obiettivi previsti.

Il Capitolato Speciale di Appalto deve contenere, oltre gli aspetti tecnici relativi ai modi di esecuzione
di ogni categoria di lavoro e dei relativi materiali impiegati, la puntuale disciplina amministrativa
dell'appalto.

Essa prevede la specifica disciplina che riguardi almeno i seguenti argomenti:

- l'ammontare dell’appalto e classificazione dei lavori;

- modalita di stipula del contratto;

- documenti che fanno parte del contratto;

- ispezioni nel cantiere e dei lavori;

- rappresentanza dell'impresa nel cantiere, requisiti e competenze del direttore del cantiere;

- termini per I'esecuzione dei lavori;

- penali in caso di ritardo;

- casi e modalita di risoluzione del contratto;

- anticipazioni e pagamenti in acconto;

- pagamenti a saldo;

- cauzioni, garanzie e coperture assicurative;

- variazioni al progetto e modifiche contrattuali ammissibili;

- disposizioni in materia di sicurezza;

- disciplina dell’'avvalimento e del subappalto;

- disposizioni in materia di lavoratori;

- disposizioni specifiche in materia di controversie e riserve;

- ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione;

- oneri e obblighi a carico dell’appaltatore anche con riguardo ai termini entro il quale devono essere
resi gli elaborati del progetto esecutivo aggiornati allo stato di effettiva costruzione, nonché tutta la
documentazione e le certificazioni a supporto.

Con riguardo ai pagamenti in acconto il Capitolato Speciale d’Appalto specifica la soglia di credito che
l'impresa deve maturare, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute, per aver diritto al pagamento in
acconto. L'importo della soglia deve essere proporzionato all’ordinaria capacita economica attesa
dalle imprese che, secondo la vigente disciplina sui contratti pubblici, possono avere accesso alla

A



gara per 'affidamento dei lavori. Di norma il valore della soglia non & superiore ad un quarto del
valore complessivo dei lavori.
Le specifiche tecniche dei componenti devono tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi.

h) impatti dell’opera sulle componenti ambientali

In questa fase preliminare alla redazione del progetto, nhon emergono particolari impatti dell’opera
sulle componenti ambientali.

L’intervento non rientra tra quelli per i quali & prevista la procedura di valutazione di impatto
ambientale e/o di verifica di assoggettabilita a valutazione di impatto ambientale.

i) fasi di progettazione da sviluppare e dellaloro sequenza logica nonché dei relativi
tempi di svolgimento
L’affidamento della progettazione riguardera le seguenti principali attivita:
- studio di fattibilita tecnico-economica;
- progettazione definitiva — esecutiva,
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- Direzione lavori, misura e contabilita;
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art.
102 del D.Lgs. 50/2016.
La Stazione Appaltante si riserva la facolta di cui allart. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ossia
I'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli
elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualita della progettazione.
Operativamente potranno essere condotti a discrezione motivata del soggetto incaricato della
progettazione: rilievi geometrici di dettaglio degli elementi strutturali, indagini sui materiali, sui dettagli
costruttivi, prove di carico, etc. L’esito delle stesse, valutato mediante apposita relazione, escludera o
rilevera la necessita di ulteriori interventi strutturali risolutivi delle eventuali criticita emerse ovvero. Al
tecnico incaricato compete la preliminare valutazione e stima delle somme necessarie per le indagini
e prove che verranno inserite nel quadro economico tra le somme a disposizione della SA che ne
seguira I'affidamento.
| tempi previsti per la redazione del progetto sono:
- Progetto di fattibilita tecnico economica 20 giorni
- Progetto definitivo 30 giorni
- Progetto esecutivo 30 giorni

1) livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere

In considerazione della natura standardizzata dei lavori in oggetto, ci si potra avvalere della facolta
data dal comma 4, dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 di omettere il livello della progettazione definitiva e
si redigeranno il progetto di fattibilita tecnico economica ed esecutivo, garantendo comunque che il
progetto esecutivo conterra tutti gli elementi previsti per il progetto definitivo.

Sono richiesti i seguenti elaborati progettuali che dovranno essere redatti in conformita agli articoli di
cui alle sezioni Il e IV del Capo |, Titolo Il, Parte Il del DPR 207/2010 che, per effetto degli artt. 23,
comma 3, e 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016, contiene la disciplina sulla progettazione dei lavori
pubblici).

Documenti componenti il progetto di fattibilita tecnico economica

a) relazione illustrativa

b) relazione tecnica;

e) planimetria generale e elaborati grafici;

f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la
stesura

dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2 dell'art. 17 del D.Lgs. 163/2016;

g) calcolo sommario della spesa;

h) quadro economico di progetto;

Documenti componenti il progetto definitivo - esecutivo

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici;




d) calcoli esecutivi impianti;

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e quadro di incidenza della manodopera;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma,;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

[) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

Ai sensi dellart.15 del D.P.R. 207/2010 si valuta di integrare il Piano di manutenzione con le
prescrizioni di cui al “fascicolo” dell’opera, da redigere in conformita all’allegato XVI del d.lgs 81/2008
e s.m.i. dal coordinatore in fase di progettazione.

Vista la natura e la limitata entita dellopera, il Manuale d'uso, il Manuale di manutenzione ed il
Programma di manutenzione potranno eventualmente essere riuniti in un unico documento, beninteso
conservando i contenuti minimi di cui all'art. 38 del DPR 207/2010.

Il Direttore dei lavori ed il Coordinatore in fase esecutiva, ciascuno per la propria competenza,
provvederanno infine ad aggiornare ed adeguare i suddetti contenuti e documenti in base alle opere
effettivamente realizzate, ai sensi dell’art.38 del D.P.R.207/2010.

Modalita di redazione del progetto

La progettazione deve essere improntata ai seguenti criteri.

Organizzazione delle informazioni

Gli elaborati progettuali devono essere studiati, ai livelli di dettaglio coerenti con la specifica fase
progettuale, in modo tale che le informazioni siano univoche e rintracciabili, specifiche, esaustive,
rispettose della libera concorrenza, prodotte in documenti unitari.

Univocita e rintracciabilita

Ogni elemento, componente o materiale, considerato nel progetto deve essere univocamente
individuato, onde consentirne la inequivocabile rintracciabilita nei differenti elaborati, preferibilmente
attraverso un codice che lo riconduca agevolmente dalla tavola grafica alla descrizione delle
caratteristiche tecniche e prestazionali e delle modalita di posa in opera, al prezzo unitario, al
computo metrico e alla stima del costo, alle relazioni di calcolo, al capitolato speciale d’appalto.
Specificita

Gli elaborati devono contenere soltanto le informazioni relative al progetto a cui si riferisce I'incarico.
Esaustivita

Ciascun elemento, componente e materiale considerati nel progetto deve essere individuato
attraverso le seguenti caratteristiche:

ogeometriche, morfologiche e dimensionali (elaborazione grafica);

otecniche e prestazionali (capitolato, relazioni di calcolo, relazioni di analisi e valutazione delle
opzioni proposte in ordine alle specifiche discipline interessate)

omanutentive (documenti del piano di manutenzione);

odi sicurezza (documenti del piano di sicurezza e coordinamento);

oeconomiche (computi metrici, elenchi e analisi dei prezzi, stime dei costi di investimento e dei loro
riflessi sui corrispondenti costi di gestione a regime, ...).

Concorrenza

Le voci descrittive degli elementi tecnici devono consentire di individuare sul mercato piu prodotti in
grado di soddisfare le prestazioni richieste. La denominazione di prodotti commerciali & pertanto
ammessa soltanto se ritenuta utile a titolo esemplificativo ed accompagnata dalla dicitura “o
equivalente”. Tale possibilita non esime I'affidatario dall’'obbligo di fornire la precisa descrizione delle
caratteristiche tecniche

e prestazionali richieste, in quanto indispensabile per la scelta di prodotti equivalenti.

Unicita dei documenti

Ciascun documento (es.: relazione, computo metrico estimativo, capitolato speciale di appalto, ...)
deve considerare tutti gli apporti generali e specialistici implicati ed avere un solo indice.

Nel caso in cui la quantita di pagine sia tale da richiedere la rilegatura in piu fascicoli, la numerazione
delle pagine di questi ultimi deve essere progressiva e riferita all’'unico indice.

Unitarieta del progetto e coordinamento fra specializzazioni

Il progetto deve costituire, nei contenuti e nella forma, la risultante organica del coordinamento di piu
discipline specialistiche.

In ordine ai contenuti, le informazioni dei differenti elaborati del progetto devono essere coerenti tra
loro e con le altre opzioni progettuali ad esse collegate.
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Circa la forma, i documenti progettuali devono essere redatti in modo omogeneo evitando il mero
assemblaggio di contributi eterogenei (criteri, modalita e/o software diversi, ridondanze o difficolta di
raffronto tra elaborati, ...).

Deve essere dimostrata, al livello di dettaglio rispondente alla fase progettuale, la fattibilita delle
proposte anche sotto I'aspetto della reciproca compatibilita tra impianti, strutture e opere edilizie.
Rispetto delle esigenze

Il progetto & considerato completo e conforme se risponde alle esigenze della stazione appaltante
espresse

nel presente documento.

Il coinvolgimento della stazione appaltante, nell’elaborazione progettuale, & considerato
indispensabile

anche ai fini della sistematica verifica di rispondenza delle specifiche opzioni proposte alle indicazioni
della Relazione di Indirizzo alla Progettazione di una, se & necessaria, specificazione di queste ultime.
Conformitad normativa

Il progetto deve risultare conforme in ogni sua parte alle disposizioni di legge ed agli atti
amministrativi emanati per la loro applicazione, intendendosi le fonti hormative richiamate in questo
documento indicative e non esaustive.

Nel dubbio delle fonti giuridiche da utilizzare (es.: in merito a prescrizioni, metodi di calcolo o di
verifica, altri aspetti applicativi, ...) e delle norme tecniche da applicare alle componenti di maggior
rilievo, I'affidatario deve preventivamente concordarle con il responsabile unico del procedimento
(RUP).

Le norme tecniche devono essere individuate preferibilmente in ambito europeo (norme EN).

In carenza di tali riferimenti o in funzione di elevati standard qualitativi dell’'opera, I'affidatario pud
motivatamente proporre riferimenti tecnici di altri paesi o di associazioni di categoria (norme DIN, NF,
SIA, ASTM, ASHRAE, codici di buona pratica, ...).

L’entrata in vigore di norme giuridiche o la formalizzazione di norme tecniche che modificano, nel
corso della progettazione, quelle individuate nel piano di sviluppo del progetto comportano la
corrispondente madificazione di queste ultime, in modo tale che il progetto risulti conforme alle norme
giuridiche ed a quelle tecniche vigenti al momento della sua consegna al’Amministrazione
appaltante.

Conformita ai vincoli autorizzativi

L’affidatario deve garantire la rispondenza del progetto alle prescrizioni e indicazioni ricevute, in fase
interlocutoria, dagli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni di legge e quindi:

a) redigere, nei tempi e nei modi stabiliti da ciascun ente, la documentazione occorrente per
I'ottenimento delle autorizzazioni necessarie al compimento dell'opera;

b) rapportarsi con gli enti (singolarmente o attraverso la predisposizione di quanto necessario
all'indizione della conferenza dei servizi) ed uniformarsi alle loro indicazioni sin dalle fasi iniziali della
progettazione,

apportare al progetto le modifiche o integrazioni da essi richieste, senza che questo comporti
slittamenti o ritardi nei tempi di consegna contrattualmente stabiliti.

Riduzione del rischio di imprevisti

Il progetto deve essere sviluppato in modo da minimizzare il rischio di imprevisti in tutte le fasi del
ciclo dellopera (dalla progettazione al collaudo) e, in tal senso, all’Affidatario compete I'onere di
effettuare: i rilievi e le analisi di definizione dello stato di fatto; le verifiche e gli accertamenti
propedeutici alla osservanza dei vincoli individuati.

| rilievi e le analisi propedeutici alla progettazione devono documentare:

- dimensioni e geometria dell'area, confini di proprieta e relativi accertamenti catastali;

- vincoli alla configurazione dell’edificio (es.: distanze dai confini, altezza max, ...) imposti, oltre che
dalle norme urbanistiche, dalla conformazione dell’area e da eventuali zone di rispetto.

L'affidatario & tenuto ad effettuare - con tutti gli Enti la cui giurisdizione interagisce con il progetto le
verifiche necessarie ad assicurare il rispetto dei vincoli di legge e l'eliminazione del rischio di
imprevisti per carenti valutazioni. Il progetto deve essere conforme ai vincoli rilevati.

Cartiglio

L’affidatario si impegna a definire in accordo con il RUP il cartiglio da utilizzare. Esso deve contenere
almeno le seguenti informazioni: denominazione e logo di Regione, Comune e committente; oggetto
del progetto e codice unico di progetto (CUP); ambito e tipo di rappresentazione; scala del disegno;
progettisti e consulenti costituenti il gruppo di progettazione e relativi ruoli; indice dello stato di
revisione dell’elaborato, da aggiornare ogni qualvolta esso €& modificato e che lo rende
inequivocabilmente rintracciabile rispetto a versioni precedentemente consegnate, compresa la prima
emissione ed a modifiche successive.

Formato deqli elaborati e scala di rappresentazione

| formati ammessi sono esclusivamente UNI da AO ad A4.
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Gli elaborati grafici devono essere esclusivamente redatti nelle scale di rappresentazione adeguata
1:1000, 1:500, 1:200, 1:100, 1:50, 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1 e le relative tavole devono essere ripiegate
in formato A4.

La documentazione prodotta in formato A3 deve essere raccolta per tema e rilegata in album. |
documenti non grafici (relazioni tecniche, specialistiche e di calcolo, capitolati speciali, elenchi prezzi,
computi metrici, ...) devono essere prodotti in formato A4, avere cartoncino al fondo, pinzatura in alto
a sinistra, pagine numerate in modo progressivo, indice con i riferimenti di pagina.

Il tutto deve essere prodotto in n. 3 copie che andranno fornite alla stazione appaltante.

Il progettista si impegnera a fornire alla stazione appaltante altre eventuali copie qualora sia ritenuto
necessario dalla stessa.

Sara cura del progettista fornire anche i file dwg/word/pdf.

Verifica del progetto

| progetti sono sottoposti per I'approvazione dellAmministrazione appaltante a verifica — in corso di
elaborazione ed alla loro conclusione. La verifica nel caso di specie potra essere effettuata dal RUP
ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettera d) del D.Lgs n. 50/2016.

L’affidatario non pud modificare elaborati progettuali gia verificati senza il formale e motivato assenso
del RUP.

m) limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento

Codice intervento Accordo PT_CRP_18/INT_21

Titolo intervento: ZurabraArt sentieri e musica

L’'importo di €. 220.000,00 risulta dunque essere il limite finanziario da rispettare.

Tenuto conto dei costi per esecuzione lavori, progettazione, |.V.A. etc. si desume il seguente quadro
economico:

ZURABARART SENTIERI E MUSICA STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ED
ECONOMICA

QUADRO ECONOMICO

AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE
A)  IMPORTO LAVORI
Importo lavori a base d'asta € 140.000,00
Oneri per la sicurezza € 5.000,00
Totale Importo Lavori € 145.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLAMMINISTRAZIONE
bl  LV.A.suilavori(22% diA) € 31.900,00
Spese tecniche per progettazione, DL, coordinamento della sicurezza in
po  fase progettuale ed esecutiva, contabilita e misura dei lavori € 19.958.94
b3 Oneriprevidenziali (4% di b2) € 798,36
b4 IVA sulle spese tecniche (22% di b2+b3) € 4.566,61
b5  Supporto al RUP € 3.600,00
b6  Incentivo per funzionitecniche art. 113 D. Lgs 50/2016 € 2.900,00
b7  Contributo ANAC € 30,00
b8 Imprevisti, pareri enti terzi, allacciamenti € 6.896,10
b9  Accordibonari € 4.350,00
Totale somme a disposizione dellAmministrazione € 75.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) G 220.000,00 € 220.000,00

n) possibili sistemi di realizzazione da impiegare.

| sistemi di realizzazione da impiegare dovranno essere proposti dal progettista sulla base dei risultati
degli studi specialistici, indagini, verifiche, sondaggi, misurazioni, nonché dovranno recepire tutte le
eventuali prescrizioni impartite dagli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni all’esecuzione delle
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opere.

0) crono programma procedurale

Tenuto conto che il | atto aggiuntivo alla Convenzione Attuativa € stato stipulato in data 25.07.2019 e
che la nomina del R.U.P. e stata formalizzata in data 18.11.2019, il cronoprogramma contenuto nella
scheda unitaria d’intervento viene rimodulato come segue:

Iter procedurale Data inizio effettiva o Data fine Mesi
prevista prevista
Procedura di affidamento servizio di progettazione e d.l.
Indizione procedura 15/05/2021 31/05/2021 0,5
Aggiudicazione 01/06/2021 30/06/2021 1,0
Studio di fattibilita tecnica ed economica
Elaborazione adeguamento e approvazione | 01/07/2021 31/07/2021 | 1,0
Progettazione definitiva
Elaborazione e approvazione | 01/08/2021 30/08/2021 | 1,0
Progettazione esecutiva
Elaborazione e approvazione | 01/09/2021 30/09/2021 | 1,0
Realizzazione
Procedura di gara - Indizione 01/10/2021 31/10/2021 1,0
Procedura di gara — Aggiudicazione 01/11/2021 15/11/2021 0,5
Adozione impegno 16/11/2021 30/11/2021 0,5
Stipulazione contratto 01/12/2021 15/12/2021 0,5
Esecuzione 16/12/2021 16/03/2022 3,0
Collaudo/Certificato Regolare Esecuzione (CRE) 17/03/2021 30/04/2022 15
Funzionalita 01/05/2022 01/08/2022 3,0
| Tempi di realizzazione | MESI 14,5
p) crono programma economico-finanziario
22. Costo totale € 220.000,00
23. Copertura finanziaria
24. Cronoprogramma
finanziario
2019 2020 2021 Totale
- . 44.000,00 | 132.000,00 44.000,00 220.000,00

Previsione di

spesa - soggetto

attuatore

RN 220.000,00

Esigibilita - '

compilazione a 220.000,00

cura del CRP

Marrubiu, 06.05.2021

Il Responsabile del Procedimento
f.to Roberto Figus
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