
             

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
Provincia di Oristano 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

N. 215 DEL 27.06.2023 

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NextGenerationEU, 

M4C1-1.1 - LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E MESSA A 

NORMA ASILO NIDO DI VIALE SARDEGNA” – AGGIUDICAZIONE LAVORI 

PER CONTO DEL COMUNE DI TERRALBA – PRESA D’ATTO EFFICACIA. 

 CUP: I13C22000050006; CODICE CIG: 98139621A5 

L’anno DUEMILAVENTITRE il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO nell’esercizio del 

proprio Ufficio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 01 del 13.01.2021 relativo al conferimento delle posizioni organizza-

tive al Responsabile dell’Area Tecnica fino al 30.06.2021; 

VISTE: 

 la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 7 del 28.06.2021, con la quale venivano 

prorogati fino al 31.12.2021 tutti i decreti del Presidente in merito agli incarichi ai responsabili 

dei servizi, trasparenza, ecc…; 

 la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 18 del 30.11.2021 con la quale viene 

nominato, in regime di prorogatio, sino al 31/01/2022 e comunque sino alla nuova elezione, 

il Presidente dell’Unione e confermati tutti i decreti del presidente in merito agli incarichi ai 

responsabili di servizi; 

 la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 5 del 06.07.2022, con la quale si confermava 

la delibera dell’Assemblea dell’Unione n. 18 del 30.11.2021; 

 la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 12 del 30.11.2022, con la quale si rinviava la 

discussione per la nomina del Presidente e conseguentemente si prorogava sino a nuova 

nomina lo stesso confermando, tra le altre cose, tutti i decreti del presidente in merito agli 

incarichi ai responsabili di servizi; 

RICHIAMATE: 

 la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 6 del 23.06.2023 relativa all’approvazione del 

D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2023/2025 ai sensi dell’art. 170 del D.lgs. 

267/2000; 
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 la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 7 del 23.06.2022 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2023, il bilancio pluriennale 

2023/2025, la relazione previsionale e programmatica 2023/2025. 

RICHIAMATO l’art. 6-bis («conflitto di interessi») della Legge n. 241/1990 ai sensi del quale il 

responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto 

di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 

DATO ATTO CHE nel procedimento in oggetto non sussiste nessun conflitto di interessi. 

VISTI gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento. 

PREMESSO CHE: 

 il Comune di Terralba ha partecipato all’avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48047 per la 

presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di 

infanzia, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 

– Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – 

Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la 

prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; 

 entro i termini di scadenza previsti dall’avviso pubblico, comprese le successive riaperture dei 

termini, ha trasmesso, mediante apposito sistema informativo, la proposta progettuale relativa 

all’intervento di “Riqualificazione architettonica e messa a norma Asilo Nido di viale Sardegna” 

che prevede un costo dell’intervento di € 760.400,00; 

 il Ministero dell’istruzione – Unità di missione del PNRR ha eseguito una preventiva istruttoria 

della proposta progettuale con esito positivo; 

 il Ministero dell’istruzione – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi 

del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso 

a finanziamento la suddetta proposta progettuale con decreto del Direttore generale e coordinatore 

dell’Unità di missione del PNRR 8 settembre 2022, n. 57; 

 è stato stipulato, tra il Ministero dell’Istruzione, rappresentato dalla dott.ssa Simona Montesarchio, 

direttore generale e coordinatrice dell’Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza e il Comune di Terralba in qualità di soggetto attuatore, rappresentato dal dott. Sandro 

Pili, sindaco pro tempore, l’”Accordo di Concessione di Finanziamento e Meccanismi 

Sanzionatori”; 

 successivamente, sempre tra il Ministero dell’Istruzione, rappresentato dalla dott.ssa Simona 

Montesarchio, direttore generale e coordinatrice dell’Unità di missione per il Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza e il Comune di Terralba in qualità di soggetto attuatore, rappresentato dal 

dott. Sandro Pili, sindaco pro tempore, è stato stipulato un ”Addendum all’Accordo di Concessione 

di Finanziamento” con il quale è stato modificato il cronoprogramma di cui all’art. 4, comma 2 

dell’Accordo prevedendo come prima scadenza la data del 31. Maggio 2023 per l’aggiudicazione 

dei lavori. 

 ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera a) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni 

dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55, come modificato dall’art. 52 comma 1, lettera a) punto 1) 

sottopunto 1.2), del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 

2021, n. 108, essendo l’opera di che trattasi finanziata con fondi PNRR, con nota del Comune di 

Terralba prot. 7034 del 28.04.2023 è stato richiesto a questa Unione di Comuni, in forza della 

“Convenzione disciplinante il funzionamento della Stazione Appaltante Unica dell’Unione dei 

Comuni del Terralbese ai sensi dell’articolo 52 del dl 77/2021 convertito in legge 108/2021” 

stipulata tra l’Unione e il Comune di Terralba in data 19.08.2022, al fine di consentire il rispetto 

del termine fissato dalla convenzione di finanziamento per l’aggiudicazione dei lavori, nelle more 
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dell’approvazione del progetto esecutivo delle opere e della conseguente adozione della 

determinazione a contrattare, di proceda all’attivazione di un’indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione n. 117 del 28.04.2023 è 

stata attivata, per conto del Comune di Terralba, l’indagine di mercato finalizzata alla selezione di 

20 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori 

di “Riqualificazione architettonica e messa a norma asilo nido di viale Sardegna”, nei modi e nei 

termini così come richiesti dallo stesso con la sopra richiamata nota prot. 7034 del 28.04.2023; 

 l’indagine di mercato è stata regolarmente espletata e sono stati individuati, tramite sorteggio tra 

le 137 candidature pervenute, i 20 operatori economici a cui inviare la lettera di invito, come da 

verbale redatto in data 18.05.2023; 

VISTA la Determinazione a contrattare del responsabile del 3° Servizio del Comune di Terralba n. 

189 del 16.05.2023 trasmessa contestualmente alle bozze degli atti di gara e al progetto definitivo/ese-

cutivo dell’intervento in conformità a quanto previsto dall’art. 5 della citata convenzione con nota 

prot. 8242 del 18.05.2023 e acquisita al protocollo dell’Unione in data 19.05.2023 col n. 3080 con la 

quale veniva disposto: 

 di procedere all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare lavori di “Riqualificazione 

architettonica e messa a norma asilo nido di viale Sardegna” tramite l’Unione dei Comuni del 

Terralbese, quale Stazione Appaltante Unica; 

 sussistendone i presupposti, di procedere all’affidamento dei lavori stessi con le modalità previste 

dall’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, così come modificato dalla Legge di conversione 

n. 120/2020, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016; 

DATO ATTO CHE: 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione n. 145 del 22.05.2023 è 

stato dato avvio, per conto del Comune di Terralba alla procedura per l’affidamento dei lavori di 

“Riqualificazione architettonica e messa a norma asilo nido di viale Sardegna”, nei modi e nei 

termini così come disposti dallo stesso comune in esecuzione della sopra richiamata determina a 

contrattare; 

 in data 22.05.2023 è stata “pubblicata” all’interno della Centrale Regionale di Committenza 

Sardegna CAT, la gara RdO: rfi_9010_1 - Affidamento dei lavori di Riqualificazione 

architettonica e messa a norma asilo nido di viale Sardegna da esperirsi con il criterio del prezzo 

più basso; 

 con nota prot. n. 3110 del 22.05.2023 le succitate imprese, selezionate mediante l’indagine di 

mercato di cui sopra, sono state invitate a presentare offerta entro le ore 12:00 del giorno 

05.06.2023 secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara allegato alla lettera di invito 

e inserito tra i documenti trasmessi alle imprese all’interno dell’applicativo SardegnaCAT. 

DATO ATTO CHE la gara si è regolarmente svolta in un’unica seduta pubblica il giorno 06.06.2023 

e che di tale seduta è stato redatto apposito verbale. 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione n. 180 del 

06.06.2023 con la quale, a seguito di procedura negoziata, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati 

all’Impresa Arkitettura e Kostruzioni S.r.l., con sede a Favara via Alfredo Nobel n. 2, C.F. e P.IVA 

02618200840, per la somma netta di € 408.892,57 oltre ad € 11.914,74 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta e quindi per la complessiva somma di € 420.807,31 al netto dell’IVA di 

legge. 

DATO ATTO CHE, in conformità a quanto previsto dall’art. 86 del D.lgs. 50/2016, si è proceduto 

alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara e delle 

dichiarazioni rese dalla succitata impresa. 



 4 

CONSTATATO CHE dalla documentazione acquisita e dalle verifiche effettuate è stato riscontrato 

che l’Impresa Arkitettura e Kostruzioni S.r.l. è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione 

alla procedura di gara espletata e che le dichiarazioni rese sono risultate veritiere. 

Considerato che in conformità a quanto disposto dall’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, avendo 

dato esito positivo le verifiche effettuate, l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi, disposto con la 

succitata determinazione n. 180 del 06.06.2023 è divenuta efficace. 

DETERMINA 

Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedi-

mento e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. 

Di dare atto che in conformità a quanto disposto dall’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, visto 

l’esito positivo delle verifiche effettuate, l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi disposto con la 

determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione n. 180 del 06.06.2023, in favore 

dell’Impresa Arkitettura e Kostruzioni S.r.l., è divenuta efficace. 

Di disporre: 

 la trasmissione del presente provvedimento determinativo al Comune di Terralba; 

 la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online dell’Unione per quindici 

giorni consecutivi. 

Dispone altresì l'immediata esecutività del presente atto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Geom. Romano Pitzus) 

 


