

VERBALE

Il verbale sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla presente RdX tra cui quelle relative alla configurazione, ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la valutazione delle risposte. La parte finale è relativa alla finalizzazione della negoziazione, inclusi eventuali contratti associati.

DETTAGLIO BANDO DI GARA

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_213975	Servizio Tecnico - Figus Roberto	

Impostazioni

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_372053	Affidamento diretto servizi di progettazione - Asilo nido: adeguamento esterni edificio nel Comune di Marrubiu	Affidamento diretto di servizi ai sensi dell'art 1 comma 2 lett. a) del DL n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 attraverso la consultazione di due o più operatori economici, per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria Progettazione, Direzione Lavori, Progettazione Piano della Sicurezza e Coordinamento in fase di Esecuzione, Contabilità lavori, Certificato di Regolare Esecuzione e APE dell'Asilo nido: adeguamento esterni edificio nel Comune di Marrubiu - PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas" PT-CRP-18/INT-35.

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
Sì	No	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Miglior Prezzo	Vince il prezzo più basso	Aggiudicata

Valore Gara in busta chiusa (RDO)	Valuta:	
9.234	EUR	

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO

Tipologia Procedura

RICHIESTE DI ACQUISTO ASSOCIATE A RICHIESTA DI OFFERTA

Non sono presenti elementi da mostrare.

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione	04/05/2021 19:27
Data e Ora di Chiusura	12/05/2021 14:00
Inizio Fase di Valutazione delle offerte:	13/05/2021 16:09
Valutazione iniziata da:	Romano Pitzus

RISPOSTE

L'area sintetizza tutte le attività relative ai fornitori coinvolti in questa RDx, oltre all'analisi delle loro risposte, ai fini di informare quale fornitore si è scelto di invitare, quale fornitore ha effettivamente risposto, chi è stato escluso e per quale ragione.

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero di Fornitori Invitati:	3
Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:	0
Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione:	1
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica:	0

Lista di fornitori invitati

Ragione Sociale	Data d'invito	Fornitori invitati dall'Acquirente
dott. Ing. Maurizio Mei	04/05/2021 19:27	Fornitori invitati dall'Acquirente
ING GIANCARLO ARCA	04/05/2021 19:27	Fornitori invitati dall'Acquirente
Studio di Ingegneria William Mereu	04/05/2021 19:27	Fornitori invitati dall'Acquirente

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

NESSUN FORNITORE HA RISPOSTO PER CONTO DEI GRUPPI D'OFFERTA

QUALIFICA

Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta di Qualifica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area di Qualifica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
Studio di Ingegneria William Mereu	11/05/2021 17:24:33 da Mereu William

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA

Busta di Qualifica Aperta

13/05/2021 16:09

Busta di Qualifica aperta da

Romano Pitzus

Commissione Apertura Buste

BUSTA DI QUALIFICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione di Qualifica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
1	0	0	6	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	6

Fornitore		Studio di Ingegneria William Mereu	
Valutazione Fornitore		Accettato	
Note di esclusione/inclusione ufficiali			
Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente		QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (51 KB); Firma digitale controllata senza errori	
Nome Sezione		1.1 Domanda di partecipazione	
Parametro	Descrizione		
1.1.1 Domanda di partecipazione	ALL. 1 - Domanda		
Valore			
Domanda-signed.pdf		Firma digitale controllata senza errori	
Parametro	Descrizione		
1.1.2 DGUE	ALL. 2 - DGUE		
Valore			

Valore	
9b. ALL. 2 - DGUE - Asilo Nido-signed.pdf	Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione
1.1.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	ALL. 3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Valore	
Parametro	Descrizione
1.1.4 PROPOSTA STRUTTURA OPERATIVA	ALL. 4 - PROPOSTA STRUTTURA OPERATIVA
Valore	
Parametro	Descrizione
1.1.5 DICHIARAZIONE COSTITUZIONE ATI	ALL. 5 - DICHIARAZIONE COSTITUZIONE ATI
Valore	
Parametro	Descrizione
1.1.6 ATTESTAZIONE PAGAMENTO BOLLO	ALL. 6 - ATTESTAZIONE PAGAMENTO BOLLO - Asilo Nido
Valore	
Attestazione Bollo-signed.pdf	Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente-Gruppo di Valutazione di Qualifica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Pitzus Romano	Studio di Ingegneria William Mereu	13/05/2021 16:15

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Romano Pitzus	13/05/2021 16:15	1	0

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	Studio di Ingegneria William	

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	Mereu	

ECONOMICA

Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta Economica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area Economica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
Studio di Ingegneria William Mereu	11/05/2021 17:24:33 da Mereu William

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta

13/05/2021 16:18

Busta Economica Aperta da

Romano Pitzus

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
1	0	1	0	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	2

Fornitore	Studio di Ingegneria William Mereu
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	7.835,09142
Allegato Busta Economica firmata digitalmente	PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (50 KB); Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione	2.1 PREZZO OFFERTO

Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)		7.835,09142
Nota	Descrizione	
2.1.1	RIBASSO OFFERTO	
Prezzo Base	Sconto %	Totale
9.234,05	15,15	7.835,09142
Nome Sezione		2.2 OFFERTA ECONOMICA
Nota	Descrizione	
2.2.1 OFFERTA ECONOMICA - Asilo Nido	ALL. 7 - OFFERTA ECONOMICA - Asilo Nido	
Valore		
9g. ALL. 7 - OFFERTA ECONOMICA - Asilo Nido-signed.pdf		Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente-Gruppo di Valutazione Economica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Romano Pitzus	Studio di Ingegneria William Mereu	13/05/2021 16:18

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Romano Pitzus	13/05/2021 16:19	1	0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	Studio di Ingegneria William Mereu	

FINALIZZAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA

Quest'area sintetizza le decisioni finali di aggiudicazione e riporta eventuali commenti dagli utenti coinvolti.

RIFIUTO FORNITORE A LIVELLO LOTTO

Non sono presenti elementi da mostrare.

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolte
0	Pitzus Romano	04/05/2021 19:27	Prima offerta
0	Pitzus Romano	13/05/2021 16:20	Aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata

Classifica	Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
1	Studio di Ingegneria William Mereu	Aggiudicata	7.835,091 42	7.835,091 42

RDO ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
13/05/2021 16:20:08		La RDO è stata aggiudicata.	Pitzus Romano			La RDO è stata aggiudicata.
13/05/2021 16:19:44		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Pitzus Romano			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
13/05/2021 16:18:51		La Busta Economica è stata aperta	Pitzus Romano			La Busta Economica è stata aperta
13/05/2021 16:15:25		La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Pitzus Romano			La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
13/05/2021 16:09:35		La Busta di Qualifica è stata aperta	Pitzus Romano			La Busta di Qualifica è stata aperta
13/05/2021 16:09:31		La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.	Pitzus Romano			La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
13/05/2021 16:09:13		Valutazione RdO Iniziativa	Pitzus Romano			Data di Chiusura RdO: 12/05/2021 14:00:00
04/05/2021 19:27:42		La richiesta per la Pubblicazione della Rdo è stata Approvata	Pitzus Romano			La richiesta per la Pubblicazione della Rdo è stata Approvata, La RDO si conclude in data: 12/05/2021 14:00:00 .
04/05/2021 16:31:37		è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione	Figus Roberto			è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione
04/05/2021 16:04:41		La Richiesta di Approvazione per la Pubblicazione della RDO è stata negata	Pitzus Romano			La Richiesta di Approvazione per la Pubblicazione della RDO è stata negata
30/04/2021 13:58:31		è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione	Figus Roberto			è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione

EMAIL INVIATE

Data (dd/mm/yyyy)	Descrizione mail	Destinatari
13/05/2021 16:20	B > S: Email inviata al Fornitore sulla decisione del Buyer di Aggiudicare o di Convertire una RdX in RdO o Asta	2
13/05/2021 16:18	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura della busta economica	1
13/05/2021 16:09	B > B: Email ricevuta dal Responsabile della RdX quando la Busta di Qualifica viene aperta da un altro Buyer	1
13/05/2021 16:09	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura buste	1
11/05/2021 06:00	B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di chiusura della RDO	1
10/05/2021 06:00	B > S: Email spedita a tutti i Fornitori che hanno espresso interesse/invitati, 48 ore prima della data di chiusura della RdX	3
04/05/2021 19:27	B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della pubblicazione della RdX (solo RdX con firma digitale delle buste)	4
04/05/2021 19:27	B > B: Email spedita all'utente quando l'approvazione della RdO è stata accettata dal Responsabile.	1
04/05/2021 16:31	B > B: Email inviata al Responsabile di Divisione per avvisarlo della richiesta di Approvazione e Pubblicazione di una RdX	1
04/05/2021 16:04	B > B: Email spedita al Responsabile della RdX quando la Richiesta di Approvazione e Pubblicazione è stata Rifiutata	1
30/04/2021 13:58	B > B: Email inviata al Responsabile di Divisione per avvisarlo della richiesta di Approvazione e Pubblicazione di una RdX	1

MESSAGGI INVIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI RICEVUTI

Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI INOLTRATI

Non sono presenti elementi da mostrare.