Verbale creato da: Area Verbale, il: 30/12/2022 14:58

VERBALE

Il verbale sintetizza tutte le informazioni e le attivita relative alla presente RdX tra cui quelle relative alla
configurazione, ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attivita che riguardano la valutazione
delle risposte. La parte finale & relativa alla finalizzazione della negoziazione, inclusi eventuali contratti associati.

DETTAGLIO BANDO DI GARA

Codice Bando di Gara

Descrizione Bando di Gara

Protocollo Bando di Gara

tender_219034

Servizio Tecnico Unione
Comuni del Terralbese_Paolo
Gessa

Impostazioni
Codice Gara in busta chiusa | Descrizione Gara in busta Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
(RDO) chiusa (RDO)
rfq_402536 Servizi di Ingegneria connessi | Affidamento di servizi di Ingegneria connessi alla

alla progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e
coordinamento sicurezza fase
progettazione ed esecuzione
per l'intervento di
“Cicloturismo Panoramico”- PT-
CRP-18/INT_14

progettazione definitiva ed esecutiva, direzione
lavori e coordinamento sicurezza fase
progettazione ed esecuzione per l'intervento di
“Cicloturismo Panoramico”- PT-CRP-18/INT_14
“Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese
e Linas”

Tipo di Gara in busta chiusa

Modalita consultazione Livello Ordinamento Livello di
(RDO) buste Aggiudicazione
attuale

Gara in busta chiusa (RDO) ad
invito (offerta richiesta)

In busta chiusa (apertura
sequenziale)

Globale Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica

Busta Tecnica

Busta Economica

Si

No

Si

Strategia di ordinamento
delle Offerte

Strategia Busta Economica

Stato Gara in busta chiusa (RDO)

Miglior Prezzo Vince il prezzo piu basso Aggiudicata
Valore Gara in busta chiusa Valuta:
(RDO)
13.448 EUR
ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO Tipologia Procedura

RICHIESTE DI ACQUISTO ASSOCIATE A RICHIESTA DI OFFERTA

Non sono presenti elementi da mostrare.
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INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione 24/11/2022 15:27
Data e Ora di Chiusura 28/11/2022 15:00
Inizio Fase di Valutazione delle offerte: 30/12/2022 13:56
Valutazione iniziata da: Paolo Gessa
RISPOSTE

L'area sintetizza tutte le attivita relative ai fornitori coinvolti in questa RDx, oltre all'analisi delle loro risposte, ai fini
di informare quale fornitore si & scelto di invitare, quale fornitore ha effettivamente risposto, chi & stato escluso e
per quale ragione.

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero di Fornitori Invitati: 1
Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito: 0
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione: 0

Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: 1
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica: 0

Lista di fornitori invitati

Ragione Sociale Data d'invito Fornitori invitati dall'Acquirente
Studio Tecnico Ing. Stefano 24/11/2022 15:27 Fornitori invitati dall'Acquirente
Lampis

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Fornitore Data della Risposta Note
Studio Tecnico Ing. Stefano 28/11/2022 14:31
Lampis
QUALIFICA

Quest'area riassume tutte le attivita svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla
Busta di Qualifica. L'attivita svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con
quanto richiesto dalla presente negoziazione e puo concludersi con I'esclusione di alcuni fornitori a causa di
requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del
gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attivita. In seguito sono riportati i dati dell'area di Qualifica
sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attivita di ogni
membro.
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RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore

Data della Risposta

Studio Tecnico Ing. Stefano
Lampis

28/11/2022 14:31:47 da LAMPIS Stefano

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA
Busta di Qualifica Aperta

Busta di Qualifica aperta da

Commissione Apertura Buste

BUSTA DI QUALIFICA

30/12/2022 13:56

Paolo Gessa

Fornitori Attivi Membri del Numero Parametri| Numero Parametri con | Allegati
Gruppo di con tipologia di tipologia di risposta Generici
Valutazione di risposta: Data, Allegato
Qualifica SI/NO, Lista di
valori, Lista Scelta
Multipla, Testo,
Numerico e Note
1 0 0 0 Abilitato
DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA
Numero di Fornitori 1
Numero di Parametri 0

Fornitore

Studio Tecnico Ing. Stefano Lampis

Valutazione Fornitore

Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente

QualEnvelopeSummary (8).pdf.p7m (49 KB);
Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente-Gruppo di
Valutazione di Qualifica

Fornitore

Primo Accesso - Data e Ora di Apertura

Gessa Paolo

Lampis

Studio Tecnico Ing. Stefano

30/12/2022 13:58

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA
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Utente che ha congelato la
valutazione

Data & Ora

Fornitori non esclusi

Fornitori esclusi

Paolo Gessa

30/12/2022 14:45

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Stato Esclusione/Inclusione

Fornitore

Note

Incluso

Studio Tecnico Ing. Stefano

Lampis

ECONOMICA

Quest'area riassume tutte le attivita svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla
Busta Economica. L'attivita svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con
quanto richiesto dalla presente negoziazione e puo concludersi con I'esclusione di alcuni fornitori a causa di
requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del
gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attivita. In seguito sono riportati i dati dell'area Economica
sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attivita di ogni

membro.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore

Data della Risposta

Studio Tecnico Ing. Stefano
Lampis

28/11/2022 14:31:47 da LAMPIS Stefano

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta
Busta Economica Aperta da

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA

30/12/2022 14:45

Paolo Gessa

Fornitori Attivi Membri del Parametri Prezzo | Parametri Prezzo esclusi | Allegati
Gruppo di inclusi nella dalla Classifica Finale | Generici
Valutazione Classifica Finale
Economico
1 0 0 0 Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

Numero di Fornitori

Numero di Parametri

Fornitore

Studio Tecnico Ing. Stefano Lampis

Valutazione Fornitore

Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali
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Valuta Evento

EUR

Prezzo totale complessivo

0

Allegato Busta Economica firmata digitalmente

PriceEnvelopeSummary (7).pdf.p7m (48 KB);
Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente-Gruppo di
Valutazione Economica

Fornitore

Primo Accesso - Data e Ora di Apertura

Paolo Gessa

Studio Tecnico Ing. Stefano
Lampis

30/12/2022 14:45

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la
valutazione

Data & Ora

Fornitori non esclusi Fornitori esclusi

Paolo Gessa 30/12/2022 14:48 1 0
ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA
Stato Esclusione/Inclusione Fornitore Note

Incluso

Studio Tecnico Ing. Stefano
Lampis

FINALIZZAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA
Quest'area sintetizza le decisioni finali di aggiudicazione e riporta eventuali commenti dagli utenti coinvolti.

RIFIUTO FORNITORE A LIVELLO LOTTO

Non sono presenti elementi da mostrare.

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

Round Utente che ha Data & Ora - Azione svolte
svolto I'azione Azione
0 Pitzus 24/11/2022 15:27 Prima offerta
Romano
0 Gessa 30/12/2022 14:57 Aggiudicata
Paolo

AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata

Classifi
ca

Ragione Sociale

Aggiudicazione Prezzo Prezzo
Totale |Conferma
to
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Classifi Ragione Sociale Aggiudicazione Prezzo Prezzo
ca Totale |[Conferma
to
1 Studio Tecnico Ing. Stefano Lampis Aggiudicata 0 13.044,81
RDO ASSOCIATE
Non sono presenti elementi da mostrare.
ASTE ASSOCIATE
Non sono presenti elementi da mostrare.
CONTRATTI ASSOCIATI
Non sono presenti elementi da mostrare.
STORICO DEGLI STATI
Obiettiv . Effettuat | Ot Eije . .
Data Descrizione ia Descrizione Dettagliata
o oda . allegato
modifica
30/12/2022 La RDO e stata Gessa
La RDO ¢ iudi .
14:57:27 aggiudicata. Paolo aRDO ¢ stata aggiudicata
La fase di Valutazione La fase di Valutazione
30/12/2022 Economica e stata ‘ Gessa Economica e stata \
congelata e la RDO e congelata e la RDO e
14:48:11 . . Paolo . .
entrata in fase di entrata in fase di
Valutazione Finale. Valutazione Finale.
30/12/2022 La Busta Economica e Gessa La Busta Economica e stata
14:45:29 Stata aperta Paolo aperta
La facjjac:;f?ghétztz‘;?:e di La fase di Valutazione di
30/12/2022 congelata e la RDO & Gessa Qualifica & stata congelata
14:45:26 9 . . Paolo e la RDO é entrata in fase di
entrata in fase di ) .
. . Valutazione Economica.
Valutazione Economica.
30/12/2022 La Busta di Qualifica & Gessa La Busta di Qualifica & stata
13:56:43 Stata aperta Paolo aperta
va:_uatiifcfnil éPrs(;ta La fase di Pre-valutazione &
30/12/2022 . Gessa stata congelata e la RDO e
congelata e la RDO e . )
13:56:41 . . Paolo entrata in fase di
entrata in fase di Valutazione di Qualifica
Valutazione di Qualifica. )
30/12/2022 . - Gessa Data di Chiusura RdO:
13:56:35 Valutazione RdO Iniziata - 28/11/2022 15:00:00
La richiesta per la
24/11/2022 La .FICh.IeSta per la PitzUs Pubblicazione della Rdo e.
Pubblicazione della Rdo stata Approvata,La RDO si
15:27:13 X Romano .
é stata Approvata conclude in data:
28/11/2022 15:00:00 .
22/11/2022 un'ae Stra(:\é;arzlic:;eesw:ar la Gessa un'ae Stfc;(\a/arzf:rlw?taer la
16:00:27 PP P Paolo PP P

pubblicazione

pubblicazione
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EMAIL INVIATE
Data (dd/mm/yyyy) Descrizione mail Destinat
ari
30/12/2022 14:57 B > S: Email inviata al Fornitore sulla decisione del Buyer di 1
Aggiudicare o di Convertire una RdX in RdO o Asta
28/11/2022 09:19 B > S & S > B: Email spedita per informare del ricevimento di un 1
messaggio sul tool di messaggistica RDx
24/11/2022 15:27 B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della 2
pubblicazione della RdX (solo RdX con firma digitale delle buste)
24/11/2022 15:27 B > B: Email spedita all'utente quando I'approvazione della RdO & 1
stata accettata dal Responsabile.
22/11/2022 16:00 B > B: Email inviata al Responsabile di Divisione per avvisarlo della 1
richiesta di Approvazione e Pubblicazione di una RdX
MESSAGGI INVIATI
Lista Data Oggetto Messaggio Letto da | Risposte | Allegati | Classific
destinat destinat azione
ari ari Messagg
io
Studio |28/11/2022 09: Files illeggibili Buongiorno, 1 0 12
Tecnico 19 si riallegano files.
Ing. Distinti saluti.
Stefano Paolo Gessa
Lampis
MESSAGGI RICEVUTI
Mittente Data Oggetto Messaggio Letto |Risposta | Allegati | Classific
dall'azie azione
nda Messagg
io
Studio |26/11/2022 10:| DOCUMENTI PDF Buongiorno, la 28/11/20 0 1
Tecnico 04 NON LEGGIBILI presente per 22 13:01
Ing. comunicare
Stefano l'impossibilita di
Lampis procedere alla
compilazione dei
documenti allegati in
qguanto gli stessi
risultano non leggibili
(documenti con
dimensione = 0).
MESSAGGI INOLTRATI

Non sono presenti elementi da mostrare.
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