

DETTAGLIO BANDO DI GARA

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_219034	Servizio Tecnico Unione Comuni del Terralbese_Paolo Gessa	

Impostazioni

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_401300	Servizi di ingegneria ed architettura - intervento: "Realizzazione di un itinerario storico ambientale (archeologico, geominerario, ambientale) dall'abitato di Arbus alle Dune di Piscinas" - PT-CRP-18/INT-3b	Progettazione di F.T.E., definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza fase progettazione ed esecuzione per l'intervento per il seguente intervento: "Realizzazione di un itinerario storico ambientale (archeologico, geominerario, ambientale) dall'abitato di Arbus alle Dune di Piscinas" - PT-CRP-18/INT-3b "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas"

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
Sì	No	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Miglior Prezzo	Vince il prezzo più basso	Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Valore Gara in busta chiusa (RDO)	Valuta:	
24.996	EUR	

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO

Tipologia Procedura

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione

07/11/2022 16:06

Data e Ora di Chiusura

10/11/2022 23:59

Rilancio

01/12/2022 10:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

25/11/2022 14:28

Valutazione iniziata da:

Paolo Gessa

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero di Fornitori Invitati:	1
Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:	0
Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione:	1
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica:	0

Lista di fornitori invitati

Ragione Sociale	Data d'invito	Fornitori invitati dall'Acquirente
Mario Casciu Architetto	07/11/2022 16:06	Fornitori invitati dall'Acquirente

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Fornitore	Data della Risposta	Note
Mario Casciu Architetto	30/11/2022 23:27	

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
Mario Casciu Architetto	30/11/2022 23:27:05 da Casciu Mario

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA

Busta di Qualifica Aperta 25/11/2022 14:28

Busta di Qualifica aperta da Paolo Gessa

Commissione Apertura Buste

BUSTA DI QUALIFICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione di Qualifica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
1	0	0	0	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	0

Fornitore	Mario Casciu Architetto
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente	QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (51 KB); Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente-Gruppo di Valutazione di Qualifica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Gessa Paolo	Mario Casciu Architetto	25/11/2022 14:28

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Paolo Gessa	28/11/2022 09:28	1	0

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
Mario Casciu Architetto	30/11/2022 23:27:05 da Casciu Mario

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta

01/12/2022 16:47

Busta Economica Aperta da

Paolo Gessa

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
1	0	0	0	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	0

Fornitore	Mario Casciu Architetto
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	0
Allegato Busta Economica firmata digitalmente	PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (48 KB); Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente-Gruppo di Valutazione Economica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Paolo Gessa	Mario Casciu Architetto	01/12/2022 16:47

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Paolo Gessa	01/12/2022 17:12	1	0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ESCLUSIONE FORNITORE

Fornitore	Stato Ausiliario Fornitore	Escluso dall'Aggiudicazione
Mario Casciu Architetto		No

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolte
0	Pitzus	07/11/2022 16:06	Prima offerta

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolte
0	Romano	07/11/2022 16:06	Prima offerta
0	Gessa Paolo	29/11/2022 09:57	Rilancio
0			Valutazione Finale - Pre aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Classifica	Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
1	Mario Casciu Architetto	Aggiudicata	0	19.997,32

RDO ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
01/12/2022 17:15:11		Lo stato della RDO è cambiato.	Gessa Paolo			Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Finale a Valutazione Finale - Pre aggiudicata
01/12/2022 17:12:00		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Gessa Paolo			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
01/12/2022 16:47:19		La Busta Economica è stata aperta	Gessa Paolo			La Busta Economica è stata aperta
29/11/2022 09:57:20		E' stato richiesto un Rilancio delle offerte	Gessa Paolo	Buongiorno, si chiede un rilancio economico dell'offerta		E' stato richiesto un Rilancio delle offerte,La fase di Rilancio si conclude in data: 01/12/2022 10:00:00 „E' stato richiesto un Rilancio a Mario Casciu Architetto,La Risposta è modificabile
29/11/2022 09:47:06		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è	Gessa Paolo			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
29/11/2022 09:47:06		entrata in fase di Valutazione Finale.	Gessa Paolo			entrata in fase di Valutazione Finale.
28/11/2022 09:29:03		La Busta Economica è stata aperta	Gessa Paolo			La Busta Economica è stata aperta
28/11/2022 09:28:57		La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Gessa Paolo			La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
25/11/2022 14:28:34		La Busta di Qualifica è stata aperta	Gessa Paolo			La Busta di Qualifica è stata aperta
25/11/2022 14:28:32		La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.	Gessa Paolo			La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.
25/11/2022 14:28:09		Valutazione RdO Iniziativa	Gessa Paolo			Data di Chiusura RdO: 10/11/2022 23:59:00
07/11/2022 16:06:19		La richiesta per la Pubblicazione della Rdo è stata Approvata	Pitzus Romano			La richiesta per la Pubblicazione della Rdo è stata Approvata,La RDO si conclude in data: 10/11/2022 23:59:00 .
07/11/2022 16:04:52		è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione	Gessa Paolo			è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione
07/11/2022 15:57:37		La Richiesta di Approvazione per la Pubblicazione della RDO è stata negata	Pitzus Romano			La Richiesta di Approvazione per la Pubblicazione della RDO è stata negata
04/11/2022 13:46:55		è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione	Gessa Paolo			è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione