



Unione dei Comuni del Terralbese

MARRUBIU • URAS • S. N. D'ARCIDANO • TERRALBA • ARBOREA
PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 324 DEL 30/12/2022

Pubblicato all'albo n. 203 del 24.03.23

OGGETTO: Servizi di ingegneria connessi alla progettazione F.T.E., definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza fase progettazione ed esecuzione per l'intervento per il seguente intervento: "Realizzazione di un itinerario storico ambientale (archeologico, geominerario, ambientale) dall'abitato di Arbus alle Dune di Piscinas" - PT-CRP-18/INT-3b "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas" – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO ALL'ARCH. MARIO CASCIU DI CAGLIARI - CUP D57E18000300006 – CIG Z4937F71A9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il T.U.EE.LL, approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO il Decreto sindacale - n. 03 del 17.01.2020 relativo al conferimento delle posizioni organizzative al Responsabile dell'Area Tecnica fino al 31.12.2020; - n. 04 del 17.01.2020 relativo al conferimento delle posizioni organizzative al Responsabile dell'Area Finanziaria fino al 31.12.2020;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 01 del 13.01.2021 con il quale si è disposta la prosecuzione della nomina dei Responsabili delle posizioni organizzative al Responsabile dell'Area Tecnica e al Responsabile dell'Area Finanziaria fino al 30.06.2021;

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 7 del 28.06.2021 avente ad oggetto "Nomina Presidente e Vicepresidente dell'Unione dei Comuni del Terralbese per l'anno 2021. Proroga", con la quale a seguito della proroga presidenziale sino al 31/12/2021, restano confermati:

- la struttura organizzativa dell'Ente sino allo stesso periodo e le autorizzazioni dei Sindaci aderenti all'Unione alla proroga degli incarichi ai propri dipendenti presso l'Unione dei Comuni del Terralbese;
- tutti i decreti del Presidente in merito agli incarichi ai responsabili dei servizi, trasparenza, etc.
- l'incarico al Segretario generale del Comune di Terralba come segretario dell'Unione.

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 18 del 30/11/2021 con la quale si prorogavano sino al 31/01/2022 gli incarichi ai dipendenti dell'Ente;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni dell'Assemblea dell'Unione:

- n. 6 del 06/07/2022 relativa all'approvazione del D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs.267/2000;
- n. 7 del 06/07/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;

PREMESSO che:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/41 del 22 gennaio 2019 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro e gli allegati costituiti dal Progetto di Sviluppo e dall'Allegato Tecnico, nonché dal Quadro finanziario dell'Accordo di programma quadro - Progetto di Sviluppo Territoriale "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e del Linas".
- In data 24.01.2019 è stato sottoscritto in forma digitale l'Accordo di Programma Quadro tra Regione Autonoma della Sardegna, l'Unione di Comuni Terralbese, l'Unione di Comuni Monte Linas – Dune di Piscinas, la Provincia del Sud Sardegna, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e del Linas", reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 9 del 28.01.2019 pubblicato sul BURAS n. n°7 del 7 febbraio 2019.
- Con Deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 5.12.2018 l'Unione dei Comuni Monte Linas - Dune di Piscinas ha delegato l'Unione di Comuni del Terralbese come soggetto attuatore degli interventi.
- In data 12.03.2019 è stata sottoscritta tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Soggetto Attuatore Unico, Unione dei Comuni del Terralbese, la Convenzione Attuativa (Rep. n.2072/Conv/13 del 12.03.2019), che disciplina le modalità di attuazione degli interventi ricompresi nell'Accordo di Programma Quadro per n.3 interventi ricadenti nelle zone umide.
- in data 25.07.2019 è stato stipulato tra i medesimi soggetti l'atto aggiuntivo alla Convenzione che consente di dare avvio a ulteriori n. 27 interventi;
- In data 29/11/2019 è stato stipulato tra i medesimi soggetti il II atto aggiuntivo alla Convenzione che consente di dare avvio a ulteriori interventi, tra cui:

Scheda	Titolo intervento	Localizzazione	Fonte	Azione	CUP	RUP	Importo €
PT_CRP_18 /INT_3b	Realizzazione di un itinerario storico ambientale (archeologico, geominerario, ambientale) dall'abitato di Arbus alle Dune di Piscinas	Arbus	FESR 2014-2020	Azione 18/INT.01	D57E18000300006	Paolo Gessa	254.000,00

RICHIAMATA la delibera dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 08 del 27/01/2020 con la quale ha disposto di recepire la disponibilità assunzionale ceduta dal Comune di Arbus con Deliberazione n. 22 del 24/01/2020 e di avvalersi della collaborazione dell'Ing. Alessandro Pani, fino al 31.12.2019 salvo proroga ed è stata approvato il relativo schema di convenzione regolante i rapporti tra le parti;

DATO ATTO che:

- in data 21.10.2019 è stata stipulata la convenzione tra l'Unione dei Comuni del Terralbese e il Comune di Arbus al fine di definire i rapporti tra gli Enti nell'ambito dell'instaurazione del rapporto di lavoro tra la citata Unione e l'Ing. Alessandro Pani;
- in data 24.01.2022 veniva stipulata una nuova convenzione col tecnico Ing. Paolo Gessa, in servizio presso il Comune di Arbus fino al 31.12.2022;

RICHIAMATO l'atto con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione ha nominato l'Ing. Paolo Gessa Responsabile Unico del Procedimento degli interventi compresi nella Programmazione Territoriale e ricadenti nel territorio comunale di Arbus;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012

e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che il RUP, in coerenza con il disposto dell'art. 15 comma 5) del D.P.R. n. 207/2010 vigente ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 216 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e con quanto previsto dalla Linea Guida ANAC n° 3, al punto 5.1.4. e), ha elaborato una specifica scheda d'intervento che presenta gli stessi contenuti di un Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) dell'intervento, agli atti dell'Amministrazione;

VISTO il quadro economico presunto d'intervento rappresentato dalle seguenti voci:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI a base d'asta		175 000,00 €
Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso)		9 000,00 €
Totale Lavori		184 000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva sui Lavori	10,00%	18 400,00 €
Spese tecniche Prog., D.L. (compreso cassa ingegneri 4%)		25 996,52 €
Iva su Spese Tecniche Prog., D.L.	22,00%	5 719,23 €
Accordi bonari	3,00%	5 520,00 €
Oneri RUP (2%)	2,00%	3 680,00 €
Supporto al RUP (compreso Inarcassa 4% e IVA 22%)		8 466,50 €
Contributo ANAC		225,00 €
Imprevisti e arrotondamenti		1992,75 €
Totale somme a disposizione		70 000,00 €
Importo complessivo dell'intervento		254 000,00

VISTA la Det. Responsabile del Servizio Tecnico n. 252 del 03.11.2022 avente ad oggetto: “Rettifica Determine a contrarre n. 107 del 11.05.2020, n. 152 del 25/06/2020 e n. 179 del 23/07/2020 per l'affidamento diretto dei servizi di ingegneria connessi alla progettazione F.T.E., definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza fase progettazione ed esecuzione per l'intervento per il seguente intervento: “Realizzazione di un itinerario storico ambientale (archeologico, geominerario, ambientale) dall'abitato di Arbus alle Dune di Piscinas” - PT-CRP-18/INT-3b “Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas” – APPROVAZIONE ATTI DI GARA;

VISTE:

☐ l'RDO n° rfq_401300 presentata tramite il Portale Sardegna CAT e l'invito esteso al seguente operatore economico:

Operatore Economico	Partita Iva
Arch. Mario Casciu	03302570928

- ☐ la documentazione presentata dalla Ditta;
- ☐ l'offerta presentata dalla Ditta:

Operatore Economico	Partita Iva	Ribasso presentato	Importo offerta
Arch. Mario Casciu	03302570928	20,00%	€ 19.997,32

VISTO il verbale di gara generato dal sistema telematico SardegnaCAT;

DATO ATTO inoltre che la copertura finanziaria per i lavori su citati per l'importo complessivo di € 25.372,60 di cui € 19.997,32 per onorario, € 799,89 per contributo Inarcassa (4%), € 4.575,39 per IVA (22%) trova copertura finanziaria sul Capitolo 4647/2022;

CONSIDERATO che per l'operatore economico individuato si procederà alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il DURC rilasciato da Inarcassa con protocollo 2289016.30-12-2022 da cui si evince la regolarità degli adempimenti contributivi per il professionista selezionato;

RITENUTO pertanto, per i motivi espressi in premessa, di poter procedere con l'affidamento in favore dell'operatore economico Arch. Mario Casciu di Cagliari del servizio tecnico suindicato;

VISTI e RICHIAMATI:

- La legge n. 120/2020;
- La legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii.;
- la L.R. n. 8/2018 e ss.mm. e ii.;

DETERMINA

DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AGGIUDICARE al singolo professionista Arch. Mario Casciu, iscritto all'Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della città metropolitana di Cagliari e della Provincia del Sud Sardegna col n. 825, P.Iva 03302570928, il servizio tecnico di ingegneria di redazione progettazione F.T.E., definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza fase progettazione ed esecuzione per l'intervento per il seguente intervento: "Realizzazione di un itinerario storico ambientale (archeologico, geominerario, ambientale) dall'abitato di Arbus alle Dune di Piscinas" - PT-CRP-18/INT-3b "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas" per l'importo complessivo di € 25.372,60 di cui € 19.997,32 per onorario, € 799,89 per contributo Inarcassa (4%), € 4.575,39 per IVA (22%).

DI APPROVARE il verbale di gara della RDO rfq_401300 generato dal sistema SardegnaCAT;

DI DARE ATTO della regolarità del DURC rilasciato da Inarcassa con protocollo 2289016.30-12 da cui si evince la regolarità degli adempimenti contributivi per il professionista selezionato;

DI IMPEGNARE sul capitolo 4647/2022 del bilancio triennio 2022-24 per l'affidamento del servizio sopra richiamato al professionista Arch. Mario Casciu, partita IVA 01422850923, l'importo complessivo di € 25.372,60 di cui per onorario € 19.997,32, per contributo Inarcassa € 799,89, per IVA (22%) € 4.575,39 all'erario;

DI AGGIORNARE l'impegno di spesa di cui al capitolo 4647/2022, impegni 233/0/2022 e 241/0/2022 come segue:

- diminuire l'impegno 233/0/2022 di €. 64.922,03, della somma di € 39.549,43, in modo da avere l'impegno aggiornato di € **25.372,60**, con l'indicazione del fornitore, **Arch. Mario Casciu**, P.Iva 03302570928;
- diminuire l'impegno 241/0/2022 dell'importo di €. 1.614,15, in modo da avere lo stanziamento dell'impegno aggiornato di €. 0,00;

DI PROCEDERE con la sottoscrizione della convenzione col professionista aggiudicatario, fatte salve le verifiche in capo all'operatore economico e le condizioni contrattuali di cui alle linee guida n. 4 dell'ANAC nelle more dell'accertamento dei requisiti;

DI DARE ATTO che:

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/10 e ss.mm.ii., alla procedura di affidamento di che trattasi è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara **CIG: Z4937F71A9**;
- ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Paolo Gessa, dipendente dell'Unione dei Comuni del Terralbese, in possesso di competenze professionali adeguate;
- non sussistono in capo al Responsabile dell'Area Tecnica cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o indiretto nell'ambito del presente affidamento secondo l'art. 42, comma 2, del D.lgs. n.50 del 2016;
- si provvederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione dell'esito della selezione:
 - ✓ all'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni del Terralbese;
 - ✓ nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti del Sito Istituzionale dell'Unione dei Comuni del Terralbese.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(Geom. Romano Pitzus)

VISTO, ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria delle seguenti somme.

Capitolo 4647-2022

- diminuzione impegno 233/0/2022: dall'importo di € **64.922,03** ad € **25.372,60**,

al professionista **Arch. Mario Casciu di Cagliari**, P.Iva 03302570928, di cui € **19.997,32** per onorario, € **799,89** per contributo Inarcassa (4%), € **4.575,39** per IVA (22%).., **per l'affidamento** dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura per l'intervento "Realizzazione di un itinerario storico ambientale (archeologico, geominerario, ambientale) dall'abitato di Arbus alle Dune di Piscinas" - PT-CRP-18/INT-3b "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas".

- diminuzione impegno 241/0/2022: dall'importo di € **1.614,15** ad € **0,00**;

.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Geom. Romano Pitzus